OBIECTIV PROIECTANT GENERAL
LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI LOCALE IN COMUNA | SC D.C.H. PROIECT SRL
CAVADINESTI, ) :
FAZA
C.s.

I 1
nee

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII DRUMURI
LOCALE IN COMUNA CAVADINESTI

Beneficiar: U.A.T. CAVADINESTI, JUD.GALATI
Elaborator: S.C.DAN CRIST HOUSE PROIECT S.R.L.




OBIECTIV PROIECTANT GENERAL
LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII DRUMURI LOCALE IN COMUNA | SC D.C.H. PROIECT SRL

CAVADINESTI T 1) DANCRIST HOUSE PROIECT S.R.L.
FAZA nm
C.S.

LISTA DE RESPONSABILITATI

Proiectant General

S.C. D.C.H. PROIECT S.R.L.
Adm.ing. State M.

Proiectant: —

Ing. Pavil Bogdan lonut A ( <



OBIECTIV PROIECTANT GENERAL

LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATII DRUMURI LOCALE IN COMUNA | SC D.C.H. PROIECT SRL DANCRIST HOUSE P SR
B 1 CRIST HOWUSE PROIECT S.R.L
CAVADINESTI, ! up
gAgA ‘3\7” ?
v W -~
| . D '.i} /\)O

- #’())Ulq(_‘ﬂ« *
'o RO ‘\!’|?~l

|. DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
LUCRARI DE INTRETINERE-REPARATII STRAZI IN COMUNA CAVADINESTI

2. AMPLASAMENT:
COMNUNA CAVADINESTI, JUDETUL GALATI

3. BENEFICIAR:
U.A.T. Comnuna Cavadinesti

4. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI:
Proiectant General
S.C.DCH PROIECT SRL



OBIECTIV

PROIECTANT GENERAL

LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI LOCALE IN COMUNA | ¢ D.C.H. PROIECT SRL

CAVADINESTI.
FAZA
C.S.

DANCRIST HOUSE PROIECT S

OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTATII

Primaria Cavadinesti intentioneaza reperarea a unor suprafete de strazi privind

compactarea si asternerea unui strat de piatra Spartanaturala/artificiala, avand ca

scop imbunatatirea parametrilor tehnici (creserea vitezei, sigurantei rutiere, capacitatii

portante etc.) cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, in vederea

desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta si confort.
Dezvoltarea infrastructurii de transport contribuie Ia cresterea mobilitatii persoanelor si

a marfurilor, la combaterea izolarii zonelor subdezvoltate si, nu in ultimul rand, la

dezvoltarea infrastructurii de transport local.

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la lucrarile de intretinere a unor strazi de pe

raza comunei Cavadinesti, judetul Galati cuprinzand lucrari de cilindrari si adaos de

material pietros (piatra Sparta naturala/artificiala).

insumata sunt de aproximativ 10.650,00m.

Strazile propuse pentru reparatii de pe raza comunei Cavadinesti cu o lungime

Lucrarile se vor executa pe sectoarele de drum degradate, in functie de

necesitati si de prevederile documentatiei, fara modificarea traseului existent al

drumurilor , dupa cum urmeaza:

SAT CAVADINESTI

Nr.crt. | Denumire strada Lungime(m)
1 Str. Nicolae Labis 390,00
2 Str. Nicolae lorga 355,00
3 Str. Carol Davila 190,00
4 Str. Nicolae Labis int. Str. Maria Tanase si Str. Carol Davila (cimitir) 160,00
5 Str. Cucului 730,00
6 Str. Begoniei 375,00
7 Str. Constantin Brancoveanu 130,00
8 Str. Gutuiei 240,00
9 Str. Daliei 665,00

R.L.
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10 I Str. Anemonelor 350,00
TOTAL 3585,00
SAT COMANESTI
Nr.crt. | Denumire strada Lungime
1 Str. Matei Ghica (Cojocaru Mitica) 150,00
2 Str. Pictorilor (Gadei) 140,00
3 Str. Pictorilor (Chiculita lon) 125,00
4 Str. Mihai Viteazu (Soric) 550,00
SAT GANESTI
Nr.crt. | Denumire strada Lungime
1 Str. Alexandru Andries 265,00
2 Str. Macului 280,00
3 Str. Agricola 600,00
4 Str. Nicolae Balcescu (Braga M) 270,00
5 Str. Vlad Tepes (Patriciu) 340,00
6 Str. Serban Cantacuzino (Craita) 65,00
7 Str. Ciocarliei 400,00
8 Str. Alexandru Moruzzi (Motoc) 230,00
9 Str. Liceului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai) 310,00
TOTAL 2760,00
SAT VADENI
Nr.crt. | Denumire strada Lungime
1 Str. Nicolae Tautu 200,00
2 Str. lonel Teodoreanu 70,00
3 Str. Broastei 200,00
4 Str. Lebedei 180,00
5 Str. Petru Maior 165,00
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6 Str. Dinu Sararu 190,00
7 Str. Zaharia Stancu 175,00
8 Str. Leonida Lari 420,00
9 Str. Corcodelului int.cu Str. Leonida Lari 275,00
10 Str. Corcodelului int.cu Str. Prutului 485,00
11 Str. Victor Rebengiuc 250,00
12 Str. Gheorghe Bals 410,00
13 Str. Nicolae Giosan 1000,00
14 Str. Cimitir 150,00
TOTAL 4150,00

Prin realizarea investitiei de reparatii drumuri, vor fi asigurate:

Desfasurarea traficului (auto si pietonal) in conditii de siguranta si confort;
Accesul mijloacelor de interventie pentru situatii exceptionale: Salvare, Politie,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;

Accesul la serviciile de baza pentru populatia rurala;

Scaderea nivelului de poluare datorita suspensiilor in aer.

Comuna Cavadinesti este situata in zona de nord a judetului Galati, limitrofa

Judetului Vaslui si se invecineaza cu urmatoarele commune:

la nord: comuna Blagesti, judetul Vaslui;
la sud: comuna Suceveni, jud. Galati;
lavest:Orasul Beresti, judetul Galati;

la est: Republica Moldova.

Suprafata aferenta comunei Cavadinesti se incadreaza geografic in podisul Covurlui si

este de 11086 ha din care 1299 ha sunt in intravilan.

Terenul ocupat de drumurile locale ce face obiectul prezentei investitii este

situat in: satul Cavadinesti, satul Ganesti, satul Vadeni si satul Comanesti, sat

Cavadinesti.

Terenul respectiv este incadrat la categoria de folosinta neagricol - cai de

comunicatie rutiera — drumuri locale, conform inventarului domeniului public al

comunei.
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Din observatiile de teren rezulta ca zona nu prezinta fenomene fizico-geologice
distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Constructiile din zona s-au comportat relativ
bine in timp, nefiind semnalate degradari care sa poata fi puse pe seama terenului de
fundare.

Lucrarile de reparatii ale drumurilor comunale, publice constau in repararea si
intretinerea drumurilor pietruite existente din material pietros, pentru imbunatatirea starii
de valabilitate si prelungirea duratei de exploatare.

Lucrarile fizice de interventie, au ca scop compensarea partiala a uzurii fizice si
morale produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu
(inundatii), imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim,
refacerea sau inlocuirea de elemente iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitatea
siguranta in exploatare si protectia mediului.

Lucrarile se vor executa pe sectoarele de drum degradate, in functie de
necesitati si de prevederile documentatiei, fara modificarea traseului existent al
drumurilor.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor
publice” punctul101, lucrarile prevazute in prezentul caiet de sarcini se incadreaza la
categoria lucrarilor de intretinere pe timp de vara.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor
publice” punctul101.1.5, intretinerea drumurilor pietruite cuprinde greblarea pietrei
alergatoare si asternerea ei pe drum, aprovizionarea cu material pitroase in volum de
pana la 300 mc/km, astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros, scarificarea si
reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor
publice” punctul101.2.1,intretinerea platformei drumului cuprinde : curatarea platformei
drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de material aduse de
viituri(podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc), tratarea burdusirilor, a unor tasari
locale, aducerea la profil a acostamentelor(unde exista) prin taierea manuala sau
mecanizata, taierea damburilor, completarea cu pamant, piatra sparta, etc, nivelarea la
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cota, curatirea acostamentelor(unde exista) in dreptul parapetelor directionale; taieri de

cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau rambleu; intretinerea benzilor de

incadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adanciturilor

prin acoperirea cu material de categoria celor din care acestea sau fost executate initial.

In baza vizitei in teren, de comun acord cu beneficiarul si administratorul de

drumuri, s-a constatat a fi necesare lucrari de reparatii in vederea intretinerii drumurilor

pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pitros pana in 300 mc/km.

Acestea sunt:
-semnalizarea sectorului de lucru;
-scarificarea mecanica a platformei cu autogrederul;
-reprofilarea partii carosabile;

-sapatura mecanica la rigole in vederea asigurarii scurgerii apelor,;

-asternerea nui strat de 10 cm din aggregate natural/artificiale dupa compactare;

-udarea stratului nou de aggregate pana la umiditate optima;

-compactarea stratului nou de agregate.
Panta transversal a partii carosabila va fi de 3,00%.

Urmarirea executiei lucrarilor de reparatii se va face de catre personalul tehnic

de specialitate al administratorului drumurilor comunale localitatea Cavadinesti.

Nr. crt. | Denumire strada Lungime(m)
1 5tr. Nicolae Labis-Cavadinesti

2 Str. Nicolae lorga- Cavadinesti 355,00
3 Str. Carol Davila-Cavadinesti 190,00
4 Str. Nicolae Labis int. Str. Maria Tanase si Str. Carol Davila (cimitir)- 160,00

Cavadinesti

5 Str. Cucului-Cavadinesti 730,00
6 Str. Begoniei-Cavadinesti 375,00
7 Str. Constantin Brancoveanu-Cavadinesti 130,00
8 Str. Gutuiei-Cavadinesti 240,00
9 Str. Daliei 665,00
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10 Str. Anemonelor 350,00
1" Str. Matei Ghica (Cojocaru Mitica)-Comanesti 150,00
12 Str. Pictorilor (Gadel)-Comanesti 140,00
13 Str. Pictorilor (Chiculita lon)-Comanesti 125,00
14 Str. Mihai Viteazu (Soric)-Comanesti 550,00
15 Str. Alexandru Andries-Ganesti 265,00
16 Str. Macului-Ganesti 280,00
17 Str. Agricola-Ganesti 600,00
18 Str. Nicolae Balcescu (Braga M)-Ganesti 270,00
19 Str. Viad Tepes (Patriciu)-Ganesti i —— 340,00
20 Str. Serban Cantacuzino (Craita)-Ganesti 65,00
21 Str. Ciocarliei-Ganesti 400,00
22 Str. Alexandru Moruzzi (Motoc)-Ganesti 230,00
23 Str. Liceului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai)-Ganesti 310,00
24 Str. Nicolae Tautu-Vadeni 200,00
25 Str. lonel Teodoreanu-Vadeni 70,00
26 Str. Broastei-Vadeni 200,00
27 Str. Lebedei-Vadeni 180,00
28 Str. Petru Maior-Vadeni 155,00
29 Str. Dinu Sararu-Vadeni 190,00
30 Str. Zaharia Stancu-Vadeni 175,00
31 Str. Leonida Lari-Vadeni 420,00
32 Str. Corcodelului int.cu Str. Leonida Lari-Vadeni 275,00
33 Str. Corcodelului int.cu Str. Prutului-Vadeni 485,00
34 Str. Victor Rebengiuc-Vadeni 250,00
35 Str. Gheorghe Bals-Vadeni 410,00
36 Str. Nicolae Giosan-Vadeni 1000,00
37 Str. Cimitir-Vadeni 150,00
TOTAL 11.465,00

LUCRARI PROPUSE
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Nr. Lungim | Scarificare, Profilare si | Scarificare, Profilare
Crt. D ire strad eflatime | Asternere strat nou si compactare strat
BRHINIS Straus (m) piatra sparta existent
(m.c) (m.c)
1 Str. Nicolae Labis-Cavadinesti 390/3m 52m asternut+compactat 338m-
(15,70mc) profilaret+compactare
2 Str. Nicolae lorga- Cavadinesti 355/3m 52m asternut+compactat 303m-
(15,70mc) profilaret+compactare
3 Str. Carol Davila-Cavadinesti 190/3m 0 190m-
profilare+compactare
4 | Str. Nicolae Labis int. Str. Maria | 160/3m | 0 160m O
Tanase si Str. Carol Davila (cimitir)- profilare+compactare
Cavadinesti
5 Str. Cucului-Cavadinesti 730/3m 156m asternut+compactat 574m
(46,87mc) profilare+compactare
6 Str. Begoniei-Cavadinesti 375/3m 104m asternut+compactat 271m
(31,25mc) profilaret+compactare
7 Str. Constantin Brancoveanu- 130/3m 52m asternut+compactat 78m
Cavadinesti (31,25mc) profilare+compactare
8 Str. Gutuiei-Cavadinesti 240/3m 104m asternut-+compactat 136m
(72mc) profilare+compactare
9 Str. Daliei - Cavadinesti 665/3m 250m asternut+compactat 415m
profilare+compactare
(62,50mce)
10 Str. Anemonelor 350/3 0 350m
profilaret+compactare
11 Str. Matei Ghica (Cojocaru Mitica)- | 150/3m 0 150m
Comanesti profilare+compactare
12 Str. Pictorilor (Gadei)-Comanesti 140/3m 104m asternut--compactat 36m
(31,25mc) profilare+compactare
13 Str. Pictorilor (Chiculita lon)- 125/3m 125m asternut+compactat,
Comanesti grosimel5cm (62,50mc)
15 Str. Mihai Viteazu (Soric)- 550/3m 417m asternut+compactat 143m
Comanesti
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(125,00mce) profilaret+compactare
16 Str. Alexandru Andries-Ganesti 265/3m 0 265m
profilare+compactare
17 Str. Macului-Ganesti 280/3m 52m asternut--compactat 228m
rofilare+compactare
(15.70,00mc) g 3
18 Str. Agricola-Ganesti 600/3 104 asternut+compactat 496m
(31,25mc) profilare+compactare
19 | Str. Nicolae Balcescu (Braga M)- 270/3 [04m asternut-+compactat 166m
Ganesti rofilare+compactare
(31.25,00mc) P -
20 Str. Vlad Tepes (Patriciu)-Ganesti 340/3 104m asternut+compactat 236m asezat+compactat
(31,25mc)
21 Str. Serban Cantacuzino (Craita)- 65/3 52m asternut+compactat I3m
Ganesti (15.70,00mc) profilare+compactare
22 Str. Ciocarliei-Ganesti 400/3 104m asezat+compactat 296
(31.25,00mc) profilare+compactare
23 Str. Alexandru Moruzzi (Motoc)- 230/3 104m asezat-+compactat 126
Ganesti (31.25,00mc) profilare+compactare
24 Str. Liceului + Str. Stanjenelului 310/3 104 asezat+compactat 206
(Florea Neculai)-Ganesti profilare+compactare
(31,25mc)
25 Str. Nicolae Tautu-Vadeni 200/3 21m asternut+compactat 179m
6,25me) profilare+compactare
26 Str. lonel Teodoreanu-Vadeni 70/3 1 1m asternut+compactat 59m
(3,13mc) profilare+compactare
27 Str. Broastei-Vadeni 200/3 21m asternut+compactat 179m
(6,25mc) profilare+compactare
28 8tr. Lebedei-Vadeni 180/3 104m asternut+compactat 76m
(31,25mc) profilare+compactare
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29 Str. Petru Maior-Vadeni 155/3 104m asternut+compactat 5lm
(31,25mce) profilare+compactare
30 | Str. Dinu Sararu-Vadeni 199/3 104m asternut+compactat 86m
(31,25mc) profilare+compactare
31 Str. Zaharia Stancu-Vadeni 175/3 104m asternut+compactat 71m
(31,25me) profilare+compactare
32 | Str. Leonida Lari-Vadeni 420/3 120m asternut--compactat 300m
p.s.5cm (31,25me) profilare+compactare
33 | Str. Corcodelului int.cu Str. Leonida | 275/3 104m asternut+compactat 171m
Lari-Vadeni (31,25mc) profilare+compactare.
34 Str. Corcodelului int.+ Str. Prutului- | 485/3 52m asternut+compactat 433m
Vadeni (15,70mc) profilare+compactare
35 Str. Victor Rebengiuc-Vadeni 250/3 104m asternut+compactat 146m
rofilare+compactare
(31,25mc) B 4
36 | Str. Gheorghe Bals-Vadeni 410/3 156m asternut+compactat 254m
(46,88mc) profilaret+compactare
37 Str. Nicolae Giosan-Vadeni 1000/3 104m asternut+compactat 896m
(31,25mc) profilare+compactare
38 | Str. Cimitir-Vadeni 150/3 52m asternut--compactat 98m
(15,70mc) profilare+compactare
TOTAL 11.465/3 | 1.056,83 mc 7.760,00m
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Prevederile cuprinse in prezentul caiet de sarcini au caracter obligatoriu privind
aplicarea solutilor si tehnologiilor de realizare a intretinerii cu piatra Sparta
naturala/artificiala (granulatie 0,63), dar nu exclude posibilitatea adoptarii altor metode
de lucru verificate, acceptate de beneficiar si care vor asigura cel putin aceleasi conditii
tehnice de calitate si de eficienta economica.

Prezentele instructiuni nu exclud obligatia executantului de a cunoaste si
respecta prevederile din prescriptile tehnice in vigoare referitoare la lucrarile de
intretinere drumuri.

Lucrarile de intretinere drumuri pietruite care fac obiectivui prezentului Caiet de
Sarcini se incadreaza in categoria Lucrarilor de Intretinere-reparatie periodica plaificata
in scopul compensarii partiale a uzurii produse structurii stratului rutier si protejarii
corpului si a platformei drumului.

Reglementarea organizarii si urmaririi executiei, precum si efectuarea receptiei
se va face in conformitate cu “NORMATIVUL PRIVIND INTRETINEREA Sl
REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE"- AND 554-2002, precum si a normativelor si
normelor tehnice in vigoare.

1.ORGANIZAREA EXECUTIEI

Executia lucrarilor de intretinere drumuri pietruite cu adaos de material pietros
(piatra Sparta naturala/artificiala) de pana la 300m.c/km se face de catre unitati de
profil abilitate pentru acest tip de lucrari.

Urmarirea executiei lucrarilor de intretinere se va face de catre personalul
tehnic de specialitate si a administratorului drumuri judetene.

La sollicitarea beneficiarului, lucrarile se vor executa astfel:

-semnalizarea sectorului de lucru;

-scarificarea mecanica a platformei cu autogrederul;

-reprofilarea partii carosabile;

-sapatura mecanica la rigole in vederea asigurarii scurgerii apelor,

-asternerea unui strat de 10cm din agregate natural/artificiale dupa compactare;
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-udarea stratului nou de aggregate pana la umiditate optima;
-compactarea stratului nou de agregate.

2. SCARIFICAREA REPROFILAREA S| ASTERNEREA MATERIALULUI
PIETROS

Descrierea lucrarilor:
-Curatirea terenului de iarba, buruieni si indepartarea stratului vegetal rezultat din
sapatura mecanica cu aufogrederul(dupa caz); incarcarea transportul si depozitarea
acesleia (daca este cazul),

-Scarificarea suprafetei platformei drumului;

-Reprofilarea suprafetei platformei drumului;

-Stabilirea impreuna cu reprezentantul beneficiarului a tronsoanelor de drum pe
care urmeaza sa se realizeze completarea fundatiei;

-Realizarea completarii fundatiei din piatra sparta si a pantelor de profil
longitudinal si transversal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la imbunatatirea structurii rutiere existente din
piatra Sparta naturala/artificiala si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de
materialele folosite.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si
determinarile cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari
solicitate de beneficiar. In completarea caietului de sarcini, antreprenorul trebuie sa
respecte prevederile standardelor si normelor in vigoare.

Pentru stabilirea cantitati reale de material de adaos, reprezentantul
beneficiarului va stabili cantitatea de material de adaos de pana la 300m?%km.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare beneficiarului, Procedura de executie a
stratului de fundatie, care va contine printre altele:

-programul de executie a stratului de fundatie;

-utilajele folosite pentru transportul, imprastierea, udarea si compactarea
amestecului;
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-sursele ( cariere, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv caile de acces la
acestea.

Pentru definitivarea procedurii de executie, antreprenorul va executa sectoare de
proba a caror dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuna cu beneficiarul.

Dupa executarea sectoarelor de proba, procedura de executie va fi completata
cu informatii privind tehnologia de asternere si compactare:

-caracteristicile echipamentului de compactare(greutate, latime, presiunea
pneurilor, caracteristici de vibrare,viteza;

-nr.de treceri cu si fara vibrare pentru realizarea gradului de compactare;

-nr. de substraturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cand gradul de
compactare nu poate fi realizat prin asternerea intr-un singur strat);

-grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin procedurile aplicate, indeplineste
cerintele prevazute de prezentul caiet de sarcini. Va inregistra zilnic date referitoare la
executia lucrarilor si la rezultatele obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.
Va realiza verificari suplimentare, daca acestea sunt solicitate de beneficiar.

3. EXECUTIA STRATURILOR DE BAZA DIN PIATRA SPARTA
NATURALA/ARTIFICIALA

Domeniul de utilizare

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de baza din
piatra Sparta naturala/artificiala din sistemele rutiere ale drumurilor publice.

Ele cuprind conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242:2013 si SE EN
13242+A1:2008 care trebuie sa fie indeplinite de materiale folosite si in STAS 6400 de
stratul de baza realizat.

Elemente geometrice

Stratul de baza din piatra Sparta naturala/artificiala, granulatie 0-63 se realizeaza

intr-un singur strat care a fost stabilita prin proiect.

DANCRIST HOUSE PROIECT S.R
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Grosimea stratului de piatra, va fi verificata cu ajutorul unei tije metalice gradate
oriunde se considera necesardar in cel putin trei puncte la 2000mp de strat executat,
toleranta este de +,- 5cm.

Latimea stratului de baza este cea prevazuta in proiect si se masoara oriunde se
considera necesar, toleranta pentru latimea stratului, msurata din ax este +,- 5cm.

Pantele profilului transversal si declivitatile profilului longitudinal sunt aceleasi ca
ale imbracamintii sub care se executa. Abaterea limita la panta este de +-3% in
valoarea absoluta va fi masurata la fiecare 25m. Denivelarile admisibile in profil
transversal sunt cu +-5cm diferite de cele admisibile pentru imbracamintile sub care se
executa.

Materiale componente.
Agregate naturale

Pentru executia stratului de baza din piatra Sparta naturala/artificiala se
utilizeaza urmatoarele agregate:

-piatra Spartanaturala/artificiala granulatie 0-63mm

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, sedimentare metamorfice sau
granitice adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele se vor aproviziona din timp in deposit pentru a se asigura
omogenitatea constanta calitatii acestora. Aprovizionarea la locul punerii in opera se va
face numai dup ce analizele de laborator au aratat ca au calitatea corespunzatoare.

In timpul transportului de la furnizor la santier ai al depozitarii, agregatele trebuie
ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate si pastrate in
conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

Laboratorul santierulu va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

-intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un registru (registru pentru incercari agregte) rezultatele determinarilor
efectuate de laboratorul santierului.
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Antrpenorul este responsabil de orice pericole fata de personae sau orice daune
aduse proprietatii publice sau private, ca urmare a exploatarii, transportului sau

depozitarii agregatelor.

Piatra Sparta naturala/artificiala se poate utiliza la executie, daca indeplineste

conditiile din tabelul:

DANCRIST HOUSE P

Caracteristici Conditii admisibile
Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni, %, max:
-sub 0,02mm 3 3
-sub 0,2mm 3....14 LN 14
-0....8mm 42....65 35...... 55
-16...40mm 20....40 -
-25....63mm - 20....40

Granulozitatea amestecului optimal de piatra Spartanaturala/artificiala trebuie sa

se incadreze in zona de granulozitate din urmatorul tabel:

ROIECT S.R.L

Domeniu de | Limita Treceri in % din greutatea prin site sau ciururi
granulozitate Cu dimensiuni de .....iIn mm
0,02 01102 |1 4 8 16 | 256 |40 63
0....40 Infer. 0 2 |3 12 |28 | 42 |60 |75 |90 -
super 3 10 |14 |30 | 50 | 65 |80 90 | 100 -
0....63 infer 0 1 2 8 20 (31 |48 |60 |75 90
super 3 10 |14 |27 |42 |65 |70 (80 |90 100

Materiale componente.

Apa

Apa necesara realizarii stratului de piatra Sparta naturala/artificiala, poate sa
provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest caz nu trebuie sa contina

nici un fel de particule in suspensie.
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Tehnologia executiei

Se realizeaza stratul de piatra Sparta naturala/artificiala, obtinut prin concasarea
cu utilaje si echipamente specifice.

Se imprastie cu ajutorul autogrederului/buldozerului piatra Sparta.

Stratul de piatra Sparta naturala/artificiala, se compacteaza la uscat in reprize
pana la inclestarea pietrei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi
de 6tone dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare
de 10-14 tone. Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe
tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor
prevazute in proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare
se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se
adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa
compactarea straturilor de fundatie din piatra spara naturala/artificiala mare sau din
piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4cm se decapeaza dupa contururi
regulate, pe toata grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se
reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

Este interzisa asternerea pietrei sparte naturala/artificiala, pe patul acoperit cu
strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

4. CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE
FUNDATIE

In timpul executiei asternerii de piatra Sparta naturala/artificiala, se vor verifica si

determinarile si frecventa mentionata in tabelul de mai jos.
In ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de piatra Sparta
naturala/artificiala se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform
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Normativului pentru determinarea prin deflectografie deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicative CD 31 si AND
530. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului
executat:

-compozitia granulometrica a agregatelor;

-caracteristici optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditate optima, densitate maxima uscata).

-caracteristici efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

portanta).

Nr.crt. | Determinarea, procedeul de Frecvente minime la locul | Metode de
verificare sau caracteristicile care de punere in lucru verificare
se verifica conform

1 Incercarea Proctor modificata
-strat piatra Sparta naturala/artificiala - STAS1913/15

2 Determinarea umiditatii de compactare
-strat piatra Sparta naturala/artificiala - STAS 4606-80

3 Determinarea grosimii stratului compactat | minim 3 probe la o suprafata -

de 2000mp de strat

4 Verificarea realizarii intensitatii de Q/S -
-toate tipurile de straturi zilnic

5 Determinarea gradului de compactare prin
determinarea greutatii volumice pe teren
- strat piatra Sparta naturala/artificiala . Suprafee >2000 mp de strat STAS 1913/15

6 Verificarea compactarii prin incercarea cu minim 3 incercari la o
p.s. in fata compresorului suprafata de 2000mp STAS 6400

7 Determinarea capacitatii portante la nivelul | In cate doua puncte situate in
superior al stratului de fundatie profiluri transversal la distante
-toate tipurile de straturi de fundatie de 10m unul de altul pt.fiecare Reéigiidithe

banda cu latime de 7,56m D 31

S.R.L
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Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie din piatra Sparta
naturala/artificiala, se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate
corespunzatoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman nu
depasesc valoarea deformatiilor elastic admisibile din tabelul:

Clasa de trafic Nc, m.o.s. perioada de d
perspectiva de 15 ani Adm. 0,01mm
Foarte usor Sub 0,03 170
User 0,03-0,10 160
Mediu 0,10-0,30 150
Greu 0,30 ~1,00 140
Foarte greu 1,00- 3,00 130
Exceptional >3,00 120

5. VERIFICAREA CALITATII

Verificarea calitatii materialelor se face conform standardelor respective de
materiale.

Verificarea elementelor geometrice:

-latimea stratului se verifica conform STAS 2900 si STAS 1598/1 sau STAS
1598/2;

-grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiectul initial de
executie;

Verificarea executiei lucrarilor:

-se verifica granulozitattea amestecului optimal;

-se verifica compactarea prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi
natura petrografica ca si cea a pietrei sparte, cu dimensiunea de circa 40mm, aruncata
in fata utilajului cu care s-a executat compactarea. Se considera compactarea
corespunzatoare, daca piatra respectiva este strivita, fara ca stratul sa sufere dislocari

sau deformari;
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-se verifica uniformitatea executiei cu deflectometrul cu parghie, conform
normativului indicativ CD 31. Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare, daca
valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

6. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia pe faza a lucrarilor

Receptia pe faza a lucrarilor se face atunci cand toate lucrarile prevazute in
documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt in conformitate cu
prevederile prezentului caiet de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie
si calitatile impuse de proiect si Caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate
pe parcursul executiei de catre organelle de control abilitate.

Receptia preliminara

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari
conform normelor legale in vigoare.

Comisia de receptive va examina fata de documentatia de control si procesele verbale,
intocmite in timpul executiei lucrarilor.
Receptia finala

Receptia finala se face dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii

acesteia in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare.

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan. lonut
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL
DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

Valoare TVA Valoare
:_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |_(fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea Initlala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
[TOTAL CAPITOL 2 ] | |
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
311 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
352 Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.81.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
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DEVIZUL GENERAL: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

1 2 3 4

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
. Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

65.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5:2:2 Cota aterenta {SC pentru controluf calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

54 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea B
Nr. cap./ cheltui.elilor Diré::“re.
subcap. . pe ob|e_ct
daviz Denumirea capitolelor de cheltuieli (exclusiv
general TVA)
lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la

starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor
2 Reallzarea utilitidtilor necesare oblectivulul
35 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de

interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor

de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 Investifia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0001.1] Strazi Sat Cavadinesti
4.1.2 [0001.2] Strazi Sat Comanesti
41.3 [0001.3] Strazi Sat Ganesti
4.1.4 [0001.4] Strazi Sat Vadeni
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna
Cavadinesti

1] 2 | 3 | 4

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI

Proiectant: SC DCH PROIECT SRL

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Nr. cap./ Valoare
stcl’l;s;p- Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)
general lei
1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 [0001.1] Strazi Sat Cavadinesti

4.1.1.1 [0001.1.1] Strada Nicolae Labis, L =390 m

4.1.1.2 [0001.1.2] Strada Nicolae lorga, L = 355 m

4.1.1.3 [0001.1.3] Strada Carol Davila, L = 180 m

4.1.1.4 [0001.1.4] Strada Nicolae Labis int. str. Maria Tanase si str. Carol Davila (spre

cimitir), L =160 m

4,115 [0001,1.5] Strada Cucului, L=730m

4.1.1.6 [0001.1.8] Strada Begoniei, L = 375 m

4117 [0001.1.7] Strada Constantin Brancoveanu, L =130 m

4.1.1.8 [0001.1.8] Strada Gutuiei, L = 240 m

41.1.9 [0001.1.9] Strada Anemonelor, L = 350 m

41.1.10 [0001.1.10] Strada Daliei, L = 665 m

41.2 [0001.2] Strazi Sat Comanesti

4.1.21 [0001.2.1] Strada Matei Ghica (Cojocaru Mitica), L = 150 m

4.1.2.2 [0001.2.2] Strada Pictorilor (Gidei), L. = 140 m

4.1.2.3 [0001.2.3] Strada Pictorilor (Chiculita lon), L =125 m

4.1.24 [0001.2.4] Strada Mihai Viteazu (Soric), L = 550 m

4.1.3 [0001.3] Strazi Sat Ganesti

4.1.3.1 [0001.3.1] Strada Alexandru Andries, L = 265 m

4.1.3.2 [0001.3.2] Strada Macului, L. = 280 m

41.3.3 [0001.3.3] Strada Agricola, L = 600 m

4.1.3.4 [0001.3.4] Strada Nicolae Balcescu (Braga M.), L =270 m

4.1.3.5 [0001.3.5] Strada Vlad Tepes (Patriciu), L = 340 m

41.3.6 [0001.3.6] Strada Serban Cantacuzino (Craita), L = 65 m

4.1.3.7 [0001.3.7] Strada Ciocarliei, L = 400 m

41.3.8 [0001.3.8] Strada Alexandru Moruzzi (Motoc), L =230 m

4.1.3.9 [0001.3.9] Strada Leului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai), L =310 m

4.1.4 [0001.4] Strazi Sat Vadeni

4.1.4.1 [0001.4.1] Strada Nicolae Tautu, L = 200 m

4.1.4.2 [0001.4.2] Strada lonel Teodoreanu, L =70 m

4143 [0001.4.3] Strada Broastei, L = 200 m

4.1.4.4 [0001.4.4] Strada Lebedei, L = 180 m

4.1.4.5 [0001.4.5] Strada Petru Maior, L = 155 m

4.1.4.6 [0001.4.6] Strada Dinu Sararu, L =190 m

4147 [0001.4.7] Strada Zaharia Stancu, L =175 m

4,1.4.8 [0001.4.8] Strada Leonida Lari, L = 420 m

4149 [0001.4.9] Strada Cordodelului int. cu str. Leonida Lari, L =275 m

4.1.4.10 [0001.4.10] Strada Cordodelului int. cu str. Prutului, L = 485 m

4.1.4.11 [0001.4.11] Strada Victor Rebengiuc, L = 250 m

4.1.4.12 [0001.4.12] Strada Gheorghe Bals, L =410 m

4.1.4.13 [0001.4.13] Strada Nicolae Giosan, L = 1000 m
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4.1.4.14

[0001.4.14] Strada Cimitir, L= 150 m

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL Il

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 21%:

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL
i F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea (exciusiv (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti
STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis, L = 390 m
1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material’
execqtaru lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice e
utilaj:
fransport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruinii pinala | 100 3.38
5 c¢m adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera;
utilaj:
transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 15.70
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:
utilaj:
transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 15.70
MM material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 24.33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera.
utilaj:
transport:
6 DAO3XA Udare si compactare mc 32.60
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
[7 TRA05A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 3.26
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis, L. = 390 m
Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae lorga, L = 355 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in_timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice — -

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 3.03
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 15.70
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc¢ 15.70
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 |[TRAOT1A87 [Transportul rutier tona 24.33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utitaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc 30.08

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |[Transport rutier materiale, semifabricate |tona 3.00
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae lorga, L= 355 m
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Carol Davila, L =190 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in_timpul material:
exacqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopefa:
metalice "

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 1.90
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj;
transport:

4 DAO3XA Udare si compactare mc 9.50

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.95
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Reca

pitulatia:

[ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis int. str. Maria Tanase si str. Carol Davila (spre cimitir), L =160 m
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis int. str. Maria Tanase si str. Carol Davila (spre cimitir), L =160 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice e :

utilaj:
transport:

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 1.60
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

4 DAO3XA Udare si compactare mc 8.00

asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

§ TRAOSA05 |[Transport rutier materiale semifabricate |tona 0.80
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Cucului, L=730m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice - .

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 57.40
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 46.87
materialelor de intretinere pietris, nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Cucului,L =730 m

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 46.87

MM material:
manopera:
utilaj:
transport;

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 72.64
al...materialelor,semifabricatelor cu material’
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc¢ 75.57

asim material:
manopera:
utilaj:
transport;

7 TRAOBADE  [Transport rutier materiale semifabricate | tona 7.50 R
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL; Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Begoniei, L = 375 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice 2td

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2,71
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp |material-
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Begoniei, L =375 m

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25

MM material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera.

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc 44.80

asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

7 TRAOBADE  [Transport rutier materiale, semifabricate | tona 4.48
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna beton.etc)pe dist.de 5 manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Constantin Brancoveanu, L =130 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice —

utilaj:
transport;

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 1.36
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp |material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport;

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material’
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Constantin Brancoveanu, L =130 m

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25

MM material:
manopera;
utilaj:
transport;

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc 38.05

asim material;
manopera:
utilaj:
transport:

z TRAOBADS  |Transport rutier materiale semifabricate |tona|  3.80
cu...autovehic.speciale material’
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Gutuiei, L =240 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice e

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 7.20
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp |material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 72.00
materialelor de intretinere pietris,nisip material’
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Gutuiei, L =240 m

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 72.00

MM material;
manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 111.60
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc 72.00

asim material:
manopera:
utilaj:
transport: i

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate | tona 7.21
cu...autovehic.gpeciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Anemonelor, L = 350 m
DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice —
utilaj:
transport:

1 DHo02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 3.50
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DAO3XA Udare si compactare mc 17.50

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Anemonelor, L = 350 m

4 TRAOSA05 |[Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.76
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Daliei, L = 665 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice _

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 62.50
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 62.50
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 96.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc 62.50

asim material:
manopera.
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 6.25
cu...autovehic.speciale material’
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Daliei, L = 665 m

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti

STADIUL FIZIC: Strada Matei Ghica (Cojocaru Mitica), L =150 m
DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material;
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera.
metalice e
utilaj:
transport:

1 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.50
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DAO3XA Udare si compactare mc 7.50

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 TRAOBA05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.75
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

[ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti
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STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor (Gidei), L = 140 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice __

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAD1A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor semifabricatelor cu material:
autobascuianta pe dist.= 87 km. manopera;

utilaj:
transport:

6 DAO3XA Udare si compactare mc¢ 48.43

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 4.84
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti

STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor (Chiculita lon), L =125 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti
STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor (Chiculita lon), L =125 m

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 62.50
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 62.50
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 96.87
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 DAQ3XA Udare si compactare me 96.87

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 9.69
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti

STADIUL FIZIC: Strada Mihai Viteazu (Soric), L = 550 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execu_tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice —

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 1.43
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti
STADIUL FIZIC: Strada Mihai Viteazu (Soric), L = 550 m

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 125.00
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 125.00
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 193.75
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:

6 IDADIXA Udare si compactare mec | 13218

asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 13.20
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Alexandru Andries, L = 265 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice s

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 2.65
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Alexandru Andries, L =265 m
4 DAO3XA Udare si compactare mc 13.25
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 1.32
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie -
asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Macului, L = 280 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice )

utilaj:
transport:

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2.28
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera.

utilaj:
transport;

3 DHO1 A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 15.70
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport;

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 15.70
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |[Transportul rutier tona 24,33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Macului, L =280 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 27.10
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 2.7
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

' TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Agricola, L = 600 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice s

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 4.96
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc¢ 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Agricola, L =600 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 56.05
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 5.60
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Balcescu (Braga M.), L = 270 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execn.!tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice s

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.66
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris, nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Balcescu (Braga M.), L = 270 m
6 DAO3XA Udare si compactare me 39.55
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.95
cu...autovehic.speciale material’
(cisterna,beton.eic)pe dist.de 5 manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi

Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Vlad Tepes (Patriciu), L = 340 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
executarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice s :

utilaj:
transport:

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2.36
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport;

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera.
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Vlad Tepes (Patriciu), L = 340 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 43.05
asim material:
manopera:
utilaj:
transport;

7 TRAOSBA05 |Transport rutier materiale,semifabricate | tona 4,30
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Serban Cantacuzino (Craita), L. =65 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00|
continuitatii circulatiei in timpul material-
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice ks

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 0.13
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material-
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport;

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 15.70
materialelor de intretinere pietris, nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 15.70
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 24.33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport;
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Serban Cantacuzino (Craita), L =65 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 22.20
asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

[7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 2.22
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte K
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Ciocarliei, L = 400 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execu_tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice _

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2.96
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport;

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 me 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera;

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Ciocarliei, L = 400 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 46.05
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 4.60
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte | || |
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Alexandru Moruzzi (Motoc), L = 230 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00|
continuitatii circulatiei in timpul material:
exect{tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice bk

utilaj:
transport;

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.26
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera.

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a me 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |[Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Alexandru Moruzzi (Motoc), L = 230 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 37.55
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 3.75
cu...autovehic.speciale material’
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL.: Strazi

Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Leului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai), L = 310 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2.06
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc¢ 31.25
MM material;

manopera:
utilaj:
transport:

5  [TRAODTA87 |[Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport;
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OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Leului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai), L = 310 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 41.30
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO05A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 413
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru

munca-(CAM)

Cheltuieli indirecte o
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Tautu, L = 200 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice sl

utilaj:
transport:

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.79
5 c¢m adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 6.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 6.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 9.68
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport;
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Tautu, L = 200 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 15.20
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAOSA05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 1.52
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CANM)
Chelluieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada lonel Teodoreanu, L =70 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice B

utilaj:
transport:

2 DHo02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 0.59
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp |[material:
reprofilarea manopera.

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 3.13
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera;

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 3.13
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 4.85
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada lonel Teodoreanu, L =70 m
6 DAO03XA Udare si compactare me 6.08
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 0.60
cu...autovehic.speciale material’
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Broastei, L = 200 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
;x;;ui;gu lucrarilor, cu indicatoare mgnopera:

utilaj:
transport:

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.79
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 6.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera;

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 6.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 9.68
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Broastei, L = 200 m
6 DAD3XA Udare si compactare mc 15.20
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale semifabricate |tona 1.562
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [12!5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

' TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Lebedei, L =180 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice i

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 0.76
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp |material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera;

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Lebedel, L =180 m
6 DA03XA Udare si compactare mc 35.05
asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

7 TRAOBA05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 3.50
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Petru Maior, L =155 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execu_tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice S

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 0.51
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material’
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera;

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Petru Maior, L =155 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 33.75
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.38
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie I o o
asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Dinu Sararu, L =190 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice —

utilaj:
transport:

2 DHo02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 0.86
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp |material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport;

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Dinu Sararu, L =190 m
6 DAQ3XA Udare si compactare mc 35.55
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAOB5A05 |Transport rutier materiale, semifabricate |tona 3.55
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Zaharia Stancu, L=175m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice sl

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 0.71
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material-
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport;

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris, nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera;

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport;

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Zaharia Stancu, L=175m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 34.80
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.48
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie o o
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Leonida Lari, L =420 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execx.!tarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice -

utilaj:
transport;

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 3.00
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material-
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO01A1 Asternerea pe platforma drumului a me 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO01A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Leonida Lari, L = 420 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 46.25
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 TRAOBA05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 4.62
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

| 12/5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Con

tributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Che

ltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int. cu str. Leonida Lari, L = 276 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice e

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 1.71
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp |material-
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |[Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int. cu str. Leonida Lari, L = 275 m
6 DAO3XA Udare si compactare me 39.80
asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.98
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

| TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int, cu str. Prutului, L= 485 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera;
metalice _

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 4,33
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 15.70
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 15.70
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

] TRA01A87 |Transportul rutier tona 24.33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int, cu str. Prutului, L = 485 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 37.35
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.74
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte |
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Victor Rebengiuc, L = 250 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera.
metalice st

utilaj:
transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 1.46
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.28
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera;

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport;

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Victor Rebengiuc, L = 250 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 38.55
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 3.86
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie

asiguratorie pentru

munca (CAM)

" Cheltuiell indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Gheorghe Bals, L =410 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material’
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice -

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pinala | 100 2.54
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 46.88
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 46.88
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRA01A87 |Transportul rutier tona 72.54
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Gheorghe Bals, L =410 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 59.58
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 5.96
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: [ 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie .
asiguratorie pentru

munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Giosan, L = 1000 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material:
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice :

utilaj:
transport;

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100 8.96
5 cm adincime cu autogreder inclusiv. | mp |[material:
reprofilarea manopera;

utilaj:
transport;

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 31.25
MM material:

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 48.43
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera:

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Giosan, L = 1000 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 76.05
asim material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRAOBA05 |Transport rutier materiale, semifabricate | tona 7.60
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: ‘

TOTAL GENERAL.:

OBIECTUL:; Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cimitir, L. = 150 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea | ps 1.00
continuitatii circulatiei in timpul material’
execqtarii lucrarilor, cu indicatoare manopera:
metalice

utilaj:
transport:

2 DHO02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la | 100 0.98
5 cm adincime cu autogreder inclusiv | mp [material:
reprofilarea manopera:

utilaj:
transport:

3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a me 15.70
materialelor de intretinere pietris,nisip material:
sau piatra sparta cu autogreder ; manopera:

utilaj:
transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63 mc 16.70
MM material;

manopera:
utilaj:
transport:

5 TRAO1A87 |Transportul rutier tona 24.33
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 87 km. manopera;

utilaj:
transport:
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OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cimitir, L= 150 m
6 DAO3XA Udare si compactare mc 20.60
asim material:
manopera;
utilaj:
transport:

7 TRAO5A05 |Transport rutier materiale,semifabricate |tona 2.06
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:

utilaj;
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12/5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA: |

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL.:

SC DCH PROIECT SRL

Ing. M. State

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL
Cécep - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect
Pret unitar Valoarea
Consumul i . Greu-
NE Denumirea resursei materiale | U.M. | cuprins in {waslialy (xclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta f % ~tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 |6202894 Apa mc 149.82
2 16311889 Bratara simpla 1 cirje buc 88.80
mare
3 |6716156 Covor PVC f.sup.tip A mp 13.32
call G=2,01aT= 1500 imprim.
s7361
4 16716974 Folie reflectorizanta mp 1.63
5 (7101217 Indicator bue 11.84
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f63a s1848
6 |[7101255 Indicator buc 5.92
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D =600
mm f66a s1848
7 17101322 Indicator buc 2.96
circul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600
mm f70 s1848
8 [7101011 Indicator buc 5.92
circul.tbl.ol+fol.r. patrat L = 600
mm f36 s1848
9 |7100081 Indicator buc 2.96
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8a 1848
10 7100093 Indicator buc 2.96
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8b 51848
11 |7100108 Indicator buc 2.96
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f 8¢ 1848
12 7100213 Indicator buc 2.96
circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L =
700mm f21 s1848
13 {2200222 PIATRA SPARTA mc 1,056.83
ARTIFICIALA 0-63 MM
14 6301690 Stilp pentru placi buc 56.24
indicatoare dinteava otel D = 50
15 [5817446 Surub cap hexagonal buc 22.20
semiprecis M 8x 30gr.5.8s
6220
16 6202507 Vaselina tehnica kg 0.37
artificiala tip A s 917
17 6103294 Vopsea minium de kg 0.67
plumb V 351-3 ntr 90-80
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro




—
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 | 1 [ 2] 3 |

4

5=3x4

Ing. M. State

SC DCH PROIECT SRL

Raport generat cu ISDP_, www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.. 0749 05(

.404
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Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

OBIECTIV:
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect
| congumul ] rarur | Valoaes
e Denumirea meseriei manopera :nﬁdiu TVA) Procentul
-(omlore)- | “evora- -lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 [10821 Dulgher poduri 135.05
2 [19921 Muncitor deservire constructii-montaj 710.77
3 [19911 Muncitor deservire c-tii. montaj 135.05
Total ore manopera: 980.87
Valoare directa lei
Recapitulatie lel
TOTAL lei
TOTAL euro

Ing. M. State

SC DCH PROIECT SRL

S.R.L. oy
QT
(A 9.

:,q Qv
~Jian - v

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: ofice@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV:
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL

cumulat pe proiect

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

TaHio} Valoarea
Nr. ; FRE Ore de Unftair (exclusiv
by Denumirea utilajului de constructii functionar | (exclusiv TVA)
° VAl lei-
-leilora-
0 1 2 3 4=2x3
1 |1343A Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 34.40
2 |3546 Autogreder pinala 175cp 29.49
3 [2183 Rulou compresor autopropulsat 8-14 t 89.73
Total ore utilaje: 153.61
Valoare directa lei
Recapitulatie lel
— |TOTAL Tei
TOTAL euro

SC DCH PROIECT SRL

Ing. M. State

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
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OBIECTIV: Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
Beneficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI
Proiectant: SC DCH PROIECT SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Tariful
unitar Valoarea
Nr. Ti Tone Km Ore c_le (exclusiv (exclusiv
pul de transport tran- par- functio-
crt. " TVA) TVA)
sportate | cursi nare igiftonalim Jei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 |TRADS5A05 Transport rutier 149.42 5.00 0.10
materiale,semifabricate
cu...autovehic,.speciale(cisterna,beton.etc)
pe dist.de 5 ]
2 |TRAO1A87 Transportul rutier 1,837.77| 87.00 1.74
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL euro

SC DCH PROIECT SRL

Ing. M. State

@
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Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0749 050.404




