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Primaria cavadinesti intentioneaza reperarea a unor suprafete de shazi privind

compactarea si asternerea unui strat de piatra spartanaturala/artificiala, avand ca
scop imbunatatirea parametrilor tehnici (creserea vitezei, sigurantei rutiere, capacitatii
portante etc.) cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, in vederea
desfasurarii traficului rutier in condltii de siguranta si confort.

a marfurilor, la combaterea izolarii zonelor subdezvoltate si, nu in ultimul rand, la
dezvoltarea infrastructurii de transport local.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrarile de intretinere a unor strazi de pe
raza comunei cavadinesti, judetul Galati cuprinzand lucrari de cilindrari si adaos de
material pietros (piatra Sparta naturala/artificiala).

shazile propuse pentru reparatil de pe raza comunei cavadinesti cu o lungime
insumata sunt de aproximativ 10.6S0,00m.

Lucrarile se vor executa pe sectoarere de drum degradate, in functie de
necesitati si de prevederile documentatiei, fara modificarea traseului existent al
drumurilor , dupa cum urmeaza:

SAT CAVADINESTI

Nr,crt. Denumire strada Lungime(m)
1 Sk. Nicolae Labis 390,00
2 Str, Nicolae lorga 355,00

3 Str. Carol Davila 190,00
4 Str. Nicolae Labis int. Str. Maria tl@ 160,00

5 Str. Cucului 730,00

6 Str. Begoniei 375,00
7 Str. Constantin Brancoveanu 130,00
I Str. Gutuiei 240,00
o Str. Daliei 665,00
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10 Str Anemonelor 350,00

TOTAL 3585,00

SAT COMANESTI

Nr.crt. Denumire strada Lungime

1 Str. Matei Ghica (Cojocaru lvlitica) 150,00

2 Str. Pictorilor (Gadei) 140,00

3 Str. Pictorilor (Chiculita lon) 125,00

4 Str Mihri ViteATr r /S^ri.\ 65n On

965,00TOTAL

SAT GANESTI

SAT VADENI

Nr.crt. Denumire strada Lungime

1 Str. Alexandru Andries 265.00

2 Str. lvlacului 280,00

3 Str. Agricola 600,00

4 Str, Nicolae Balcescu (Braga M) 270,O0

5 Str. Vlad Tepes (Patriciu) 340,00

6 Sk. Serban Cantacuzino (Craita) 65,00

7 Str. Ciocarliei 400,00

8 Str. Alexandru Moruzzi (Motoc) 230,00

I Str. Liceului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai) 310,00

TOTAL 2760,00

Nr.crt. Denumire strada Lungime

Str. Nicolae Tautu 200,00

2 Str. lonel Teodoreanu 70,00

Sk. Broastei 200,00

4 Str. Lebedei 180,00

5 Str. Petru Maior '155,00

I
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Prin realizarea investitiei de reparatii drumuri, vor fi asigurate:

- Desfasurarea traficului (auto si pietonal) in conditii de siguranta si confort;

- Accesul mijloacelor de interventie penhu situatii exceptionale: Salvare, Politie,

lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta;

- Accesul la serviciile de baza pentru populatia rurala;

- Scaderea nivelului de poluare datorita suspensiilor in aer.

Comuna Cavadinesti este situata in zona de nord a judetului Galati, limitrofa

Judetului Vaslui si se invecineaza cu urmatoarele commune:

- la nord: comuna Blagesti, judetul Vaslui;

- la sud: comuna Suceveni, jud. Galati;

- lavest:Orasul Beresti, judetul Galati;

- la est: Republica Moldova.

Suprafata aferenta comunei Cavadinesti se incadreaza geografic in podisul Covurlui si

este de 11086 ha din care 1299 ha sunt in intravilan.

Terenul ocupat de drumurile locale ce face obiectul prezentei investitii este

situat in: satul Cavadinesti, satul Ganesti, satul Vadeni si satul Comanesti, sat

Cavadinesti.

Terenul respectiv este incadrat la categoria de folosinta neagricol - cai de

comunicatie rutiera - drumuri locale, conform inventarului domeniului public al

comunei.

6 Str. Dinu Sararu 190,00

7 Str. Zaharia Stancu 175,00

I Sk. Leonida Lari 420,00

Str. Corcodelului int.cu Str. Leonida Lari 275,00

10 Str. Corcodelului int.cu Str. Prutului 485,00

11 Str. Victor Rebengiuc 250,00

12 Str. Gheorghe Bals 410,00

13 Str. Nicolae Giosan 1000,00

14 Str. Cimitir 150,00

TOTAL 4150,00
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Din observatiile de teren rezulta ca zona nu prezinta fenomene fizico-geologice

distructive care sa-i pericliteze stabilitatea. Constructiile din zona s-au comportat relativ

bine In timp, nefiind semnalate degradari care sa poate fi puse pe seama terenului de

fundare.

Lucrarile de reparatii ale drumurilor comunale, publice constau in repararea si

intretinerea drumurilor pietruite existente din material pietros, pentru imbunatatirea starii

de valabilitate si prelungirea duratei de exploatare.

Lucrarile fizice de interventie, au ca scop compensarea partiala a uzurii fizice si

morale produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu

(inundatii), imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim,

refacerea sau inlocuirea de elemente iesite din uz care afecteaza rezistenta, stabilitatea

siguranta in exploatare si protectia mediului.

Lucrarile se vor executa pe sectoarele de drum degradate, in functie de

necesitati si de prevederile documentatiei, fara modificarea traseului existent al

drumurilor.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor

publice" punctul'|0'l , lucrarile prevazute in prezentul caiet de sarcini se incadreaza la

categoria lucrarllor de intretinere pe timp de vara.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor

publice" punctull0l .1 .5, intretinerea drumurilor pietruite cuprinde greblarea pietrei

alergatoare si asternerea ei pe drum, aprovizionarea cu material pitroase in volum de

pana la 300 mc/km, astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros, scarificarea si

reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.

Conform AND 554/2002"Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor

publice" punctul101.2.1, intretinerea platformei drumului cuprinde : curatarea platformei

drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de material aduse de

viituri(podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc), tratarea burdusirilor, a unor tasari

locale, aducerea la profil a acostamentelo(unde exista) prin taierea manuala sau

mecanizata, taierea damburilor, completarea cu pamant, piatra sparta, etc, nivelarea la
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cota, curatirea acostamentelor(unde exista) in dreptul parapetelor directionale; taieri de

cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau rambleu; intretinerea benzilor de

incadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adanciturilor

prin acoperirea cu material de categoria celor din care acestea sau fost executate initial.

ln baza vizitei in teren, de comun acord cu beneficiarul si administratorul de

drumuri, s-a constatat a fi necesare lucrari de reparatii in vederea inketinerii drumurilor

pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pitros pana in 300 mc/km.

Acestea sunt:

-@
-scarificarea mecanica a platformei cu autogrederul;

+eprofilarea partii carosabile;

-sapatura mecanica la rigole in vederea asigurarii scurgerii apelor;

-asternerea nui strat de 10 cm din aggregate natural/artificiale dupa compactare;

-udarea stratului nou de aggregate pana la umiditate optima;

-compactarea stratului nou de agregate.

Panta transversal a partii carosabila va fi de 3,007o.

Urmarirea executiei lucrarilor de reparatii se va face de catre personalul tehnic

de specialitate al administratorului drumurilor comunale localitatea Cavadinesti.

Nr. crt. Denumire strada Lungime(m)

Str. Nicolae Labis-Cavadinesti

2 Str. Nicolae lorga- Cavadinesti 355,00

Str. Carol Davila-Cavadinesti 190,00

4 Str. Nicolae Labis int. Str. Maria Tanase si Str. Carol Davila (cimith)-

Cavadinesti

160,00

Str. Cucului-Cavadinesti 730,00

6 Str. Begoniei-Cavadinesti 375,00

7 Str. Constantin Brancoveanu-Cavadinesti 130,00

8 Str. Gutuiei-Cavadinesti 240,00

I Str. Daliei 665,00

1
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10 Str. Anemonelor 350,00

11 Str. Matei Ghica (Cojocaru Mitica)-Comanesti 150,00

't2 Str. Pictorilor (Gadei)-Comanesti 140,00

13 Str. Pictorilor (Chiculita lon)-Comanesti 125,00

14 Str. Mihai Viteazu (Soric)-Comanesti 550,00

15 Str. Alexandru Andries-Ganesti 26s,00

16 Str. Macului-Ganesti 280,00

17 Str. Agricola-Ganesti 600,00

'18 Str. Nicolae Balcescu (Braga M)-Ganesti 2.70,00

19 340,00

20 Str. Serban Cantacuzino (Craita)-canesti 65,00

21 Sk. Ciocarliei-Ganesti r00,00

Str. Alexandru Moruzzi (Motoc)-Ganesti 230,00

Str. Liceului + Str. Stanjenelului (Florea Neculai)-Ganesti 310,00

24 Str. Nicolae Tautu-Vadeni 200,00

25 Str. lonel Teodoreanu-Vadeni 70,00

Str. Broastei-Vadeni 200,00

Str. Lebedei-Vadeni 180,00

Str. Petru Maiorvadeni 155,00

)o Str. Dinu Sararu-Vadeni 190,00

30 Str. Zaharia Stancu-Vadeni 175,00

31 Str. Leonida Lari-Vadeni 420,00

Str. Corcodelului int.cu Str. Leonida Lari-Vadeni 275,00

Str. Corcodelului int.cu Str. Prutului-Vadeni 485,00

34 Str. Victor Rebengiuc-Vadeni 250,00

35 Str. Gheorghe Bals-Vadeni 4'10,00

JO Str. Nicolae Giosan-Vadeni 1000,00

o1 Str. Cimitir-Vadeni 150,00

TOTAL 1{.465,00

!,ucRAR| PROPUSE

. Vlad Tepes (Pakiciu)-Ganesti
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Nr.
Crt.

Denumire strada

Lungim
e/latime

(m)

$carificare, Profilaresi
Asternere strat nou
piatra sparta

(m.c)

Scarificare, Profilare
si compactare strat
existent

(m.c)

I Str, Nicolae Labis-Cavadinesti 390/3m 52m astemut+compactat
(15,70mc)

338m-
profi [are+compactare

2 Str. Nicolae lorga- Cavadinesti 355/3m 52m asternut+compactat
(15,70mc)

303m-
profilarefcompactare

3 Str. Carol Davila-Cavadinesti 190/3m 0

T-

l90m-
p+ogle#e+€€{6erem

4 Str. Nicolae Labis int. Slr. Maria
Tanase si Str. Carol Davila (cimltir)-
Cavadinesti

160/3m l60m
profilare+compactare

5 Str. Cucului-Cavadinesti 730/3m I 56m astemut+compactat
(46,87mc)

57 4m
plofilare+compactare

6 Str. Begoniei-Cavadinesti 375/3m [ 04m asternut+compactat
(31,25mc)

27lm
profilarefcompactare

7 Str. Constantin Brancoveanu-
Cavadinesti

130/3m 52m astemut+compactat
(31,25mc)

78m
profi lare+compactare

I Str. Gutuiei-Cavadinesti 24013rfi I 04m astemut+compaciat
(12mc)

l36m
profilarelcompactare

I Str. Daliei - Cavadinesti 665/3m 250m asternut+compactat

(62,50mc)

415m
profilarercompactare

10 Str. Anemonelor 350/3 0 350m
profilare+compactare

11 Str. Matei Ghica (Cojocaru Mitica)-
Comanesti

1 50/3m 0 l50m
profilarc+compactare

12 Str. Pictorilor (Gadei)-Comanesti 140/3m I 04m asternut+compactat
(31,25mc)

36m
profi larefcompactare

13 Str. Pictorilor (Chiculita lon)-
Comanesti

12513m I 25m asternut+compactat,
grosime l5cm (62,50mc)

15 Sk. Mihai Viteazu (Soric)-

Comanesti
550/3m 4 I 7m asternut+compactat l43m
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(l2s,00mc) profi lare+compactare

'16 Str. Alexandru Andries-Ganesti 265/3m 0 265m
profilare+compactare

17 Str. Macului-Ganesti 28013m 52m asternut+compactat

(15.70,00mc)

228m
profi lare+compactare

18 Str. Agricola-Ganesti 600/3 104 astemut+compactat
(31,25mc)

496m
profilare+compactare

19 Str. Nicolae Balcescu (Braga M)-
Ganesti

27013 l04m asternut+compactat

fll.ztsoffc)

l66m
profilare+compactare

20 Str. Vlad Tepes (Patriciu)-Ganesti 340t3 I 04m astemut+compactat

(31,25mc)

236m asezat+compactat

21 Str, Serban Cantacuzino (Craita)-
Ganesti

65/3 52m asternut+compactat
(15.70,00mc)

l3m
profilare+compactare

22 Str. Ciocarliei-Ganesti 400/3 l04m asezat+compactat
(3 1.25,00mc)

296
profilare+compactare

Str. Alexandru Moruzzi (Motoc)-
Ganesti

230t3 l04m asezat+compactat
(31.25,00mc)

126
profi lare+compactaxe

24 Str. Liceului + Str. Stanjenelului
(Florea Neculai)-Ganesti

310/3 104 asezat+compactat

(31,25mc)

206
profilarql-compactare

Str. Nicolae Tautu-Vadeni 200t3 21m astemut+compactat
6,25mc)

179m
profi larefcompactare

26 Str. lonel Teodoreanu-Vadeni 70t3 I I m astemut+compactat
(3,l3mc)

59m
profi lare+compactare

27 Str. Broastei-Vadeni 200t3 2 lm asternut+compactat
(6,25nc)

179m
profilarsrcompactare

28 Str. Lebedei-Vadeni 180/3 I 04m astemut+compactat
(31,25mc)

76m
profilarcfcompactare
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29 Str. Petru Maior-Vadeni 155/3 1 04m asternut+compactat
(31,25mc)

5lm
profi larel-compactare

30 Str. Oinu Sararu-Vadeni 199/3 I 04m astemut+compactat
(31,25mc)

86m
profilare+compactare

31 Str. Zaharia Stancu-Vadeni 175t3 I 04m asternut+compactat
(31,25mc)

7lm
profilare+compactare

Str. Leonida Lari-Vadeni 42013 I 20m estomut+compactat
p.s.5cm (31,25mc)

300rn
profilare+compactare

JJ Slr. Corcodelului int.cu Str. Leonida
Lari-Vadeni

275t3 I 04m asternut+compactat
(31,25mc)

l Tlm
profi I arel-compactare,

34 Str. Corcodelului int.+ Sh. Prutului-
Vadeni

485/3 52m astemut+compactat
(15,70mc)

433m
profilare+compactare

35 Str. Victor Rebengiuc-Vadeni 25013 I 04m asternut+compactat

(31,25mc)

l46m
profi larefcompactare

JO Str. Gheorghe Bals-Vadeni 410t3 I 56m asternut+compactat
(46,88mc)

254m
profilate+compactare

37 Str. Nicolae Giosan-Vadeni 1000/3 I 04m astemut+compactat
(31,25mc)

896m
profi larefcompactare

38 Str. Cimitir-Vadeni 150/3 52m astemut+compactat
(15,70mc)

98m
profilarefcompactare

TOTAL 11.46513 1.056,83 mc 7.760,00m
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Prevederile cuprinse in prezentul caiet de sarcini au caracter obligatoriu privind

aplicarea solutiilor si tehnologiilor de realizare a intretinerii cu piatra Sparta

naturala/artificiala (granulatie 0,63), dar nu exclude posibilitatea adoptarii altor metode

de lucru verificate, acceptate de beneficiar si care vor asigura cel putin aceleasi conditii

tehnice de calitate si de eficienta economica.

Prezentele instructiuni nu exclud obligatia executantului de a cunoaste si

respecta prevederile din prescriptiile tehnice in vigoare referitoare la lucrarile de

intretinere drumuri.

Luerarlle de intretirrerE cfrumuri Bietrruit.e eare FEe obiectlvul prez€ntulul Caiet de

Sarcini se incadreaza in categoria Lucrarilor de lntretinere-reparatie periodica plaificata

in scopul compensarii partiale a uzurii produse structurii stratului rutier si protejarii

corpului si a platformei drumului.

Reglementarea organizarii si urmaririi executiei, precum si efectuarea receptiei

se va face in conformitate cu "NORMATIVUL PRIVIND INTRETINEREA Sl

REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE'- AND 554-2002, precum si a normativelor si

normelor tehnice in vigoare.

l.ORGANIAREA EXECUTI EI

Executia lucrarilor de intretinere drumuri pietruite cu adaos de material pietros

(piatra Sparta naturala/artificiala) de pana la 300m.c/km se face de catre unitati de

profil abilitate penhu acest tip de lucrari.

Urmarirea executiei lucrarilor de intretinere se va face de catre personalul

tehnic de specialitate si a adminishatorului drumuri judetene.

La sollicitarea beneficiarului, lucrarile se vor executa astfel:

-semnalizarea sectorului de lucru;

-scarificarea mecanica a platformei cu autogrederul;

+eprofilarea partii carosabile;

-sapatura mecanica la rigole in vederea asigurarii scurgerii apelor;

-asternerea unui strat de 1Ocm din agregate natural/artificiale dupa compactare;
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-udarea stratului nou de aggregate pana la umiditate optima;

-compactarea stratului nou de agregate.

2. SCAFTFTCAREA REPROFTLAREA St ASTERNEREA MATERTALULUT

P'ETROS

Descrieroa lucrarilor:

-Curatirea terenului de iarba, burulenl 6l indepartarea otratului v6g6tal rezultat dln

SapatuIamecanicacuautogr6derul(dupacaz);incarcareatransportulsidepozitarea

acesteia (daca este cazul);

-Scarificarea suprafetei platformei drumului;

-Reprofi larea suprafetei platformei drumului;

-Stabilirea impreuna cu reprezentantul beneficiarului a tronsoanelor de drum pe

care urmeaza sa se realizeze completarea fundatiei;

-Realizarea completarii fundatiei din piatra sparta si a pantelor de profil

longitudinal si transversal pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale,

Prezentul caiet de sarcini se aplica la imbunatatirea structurii rutiere existente din

piatra Sparta naturala/artificiala si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de

materialele folosite.

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si

determinarile cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari

solicitate de beneficiar. ln completarea caietului de sarcini, antreprenorul trebuie sa

respecte prevederile standardelor si normelor in vigoare.

Pentru stabilirea cantitatii reale de material de adaos, reprezentantul

beneficiarului va stabili cantitatea de material de adaos de pana la 300m3/km.

Antreprenorul va prezenta spre aprobare beneficiarului, Procedura de executie a

stratului de fundatie, care va contine printre altele:

-programul de executie a stratului de fundatie;

-utilajele folosite pentru transportul, imprastierea, udarea si compactarea

amestecului;

oBtEcTtv
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CAVADINESTI,

FAZ.A
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-sursele ( cariere, furnizori) si depozitele de agregate, inclusiv caile de acces la

acestea.

Pentru definitivarea procedurii de executie, antreprenorul va executa sectoare de

proba a caror dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuna cu beneficiarul.

Dupa executarea sectoarelor de proba, procedura de executie va fi completata

cu informatii privind tehnologia de asternere si compactare:

-caracteristicile echipamentului de compactare(greutate, latime, presiunea

pneurilor, caracteristici de vibrare,viteza;

-nr.de tre@ri cu si fara vibrare pentru reallzarea gradului de compactare;

-nr. de substraturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cand gradul de

compactare nu poate fi realizat prin asternerea intr-un singur strat);

-grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca prin procedurile aplicate, indeplineste

cerintele prevazute de prezentul caiet de sarcini. Va inregistra zilnic date referitoare la

executia lucrarilor si la rezultatele obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.

Va realiza verificari suplimentare, daca acestea sunt solicitate de beneficiar.

1. EXECUTTA STRATURTLOR DE BAZA DtN ptATRA SPARTA

NATURALNARTIFICIALA

Domeniul de utilizare

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia si receptia straturilor de baza din

piatra Sparta naturala/artificiala din sistemele rutiere ale drumurilor publice.

Ele cuprind conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242:2013 si SE EN

13242+41:2008 care trebuie sa fie indeplinite de materiale folosite si in STAS 6400 de

stratul de baza rcalizat

Elemente geometrice

Shatul de baza din piatra Sparta naturala/artificiala, granulatie 0-63 se realizeaza

intr-un singur strat care a fost stabilita prin proiect.
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Grosimea stratului de piatra, va fi verificata cu ajutorul unei tije metalice gradate

oriunde se considera necesardar in cel putin trei puncte la 2000mp de strat executat,

toleranta este de +,- Scm.

Latimea stratului de baza este cea prevazuta in proiect si se masoara oriunde se

considera necesar, toleranta pentru latimea stratului, msurata din ax este +,'scm.

Pantele profilului transversal si declivitatile profilului longitudinal sunt aceleasi ca

ale imbracamintii sub care se executa. Abaterea limita la panta este de +-3070 ;n

valoarea absoluta va fi masurata la fiecare 25m. Denivelarile admisibile in profil

transverEal sunt cu +-scrn diierite de eele admts- ibfle psntru imbracamlntlle sub care se

executa.

Materiale componente.

Agregate naturale

Pentru executia stratului de baza din piatra Sparta naturala/artificiala se

utilizeaza urmatoarele agregate:

-platra Spartanaturala/artifi clala granulatle 0-63mm

Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, sedimentare metamorfice sau

granitice adica nealterabile la aer, apa sau inghet. Se interzice folosirea agregatelor

provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele se vor aproviziona din timp in deposit pentru a se asigura

omogenitatea constanta calitatii acestora. Aprovizionarea la locul punerii in opera se va

face numai dup ce analizele de laborator au aratat ca au calitatea corespunzatoare.

ln timpul transportului de la furnizor la santier ai al depozitarii, agregatele trebuie

ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate si pastrate in

conditii care sa le fereasca de imprastiere, impurificare sau amestecare.

Laboratorul santierulu va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

-intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor;

-intr-un regishu (registru pentru incercari agregte) rezultatele determinarilor

efectuate de laboratorul santierului.
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Antrpenorul este responsabil de orice pericole fata de personae sau orice daune

aduse proprietatii publice sau private, ca urmare a exploatarii, transportului sau

depozitarii agregatelor.

Piatra Sparta naturalaiartificiala se poate utiliza la executie, daca indeplineste

conditiile din tabelul:

Caracteristici Conditii admisibile

Sort 0-40 0-63

-sub 0,02mm

-sub 0,2mm

-0....8mm

-16...40mm

-25....63mm

3.....14

42....65

20....40

2.......14

35......55

20....40

Granulozitatea amestecului optimal de piatra Spartanaturala/artificiala trebuie sa

se incadreze in zona de granulozitate din urmatorul tabel:

Materiale componente.

Apa

Apa necesara realizarii stratului de piatra Sparta naturala/artificiala, poate sa

provina din reteaua publica sau din alte surse, dar in acest caz nu trebuie sa contina

nici un fel de particule in suspensie.

Domeniu de

granulozitate

Limita Treceri in 7o din greutatea prin site sau ciururi

Cu dimensiuni de .....in mm

0,02 0,1 0,2 1 4 16 40 63

0....40 lnfer. 0 2 12 28 42 60 75 90

super 10 't4 30 50 65 80 90 100

0....63 infer 0 1 2 I 20 31 48 60 75 90

super 3 10 14 42 70 80 90 100
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Tehnologia executiei

Se realizeaza stratul de piatra Sparta naturala/artificiala, obtinut prin concasarea

cu utilaje si echipamente specifice.

Se imprastie cu ajutorul autogrederuluiibuldozerului piatra Sparta.

Stratul de piatra Sparta naturala/artificiala, se compacteaza la uscat in reprize

pana la inclestarea piehei sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi

de 6tone dupa care operatiunea se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare

de 10-14 tone, Numarul de treceri a atelierului de compactare este cel stabilit pe

tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor

prevazute in proiect.

Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare

se stabileste de laboratorul de santier tinand seama de umiditatea agregatului si se

adauga prin stropire uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care raman dupa

compactarea straturilor de fundatie din piatra spara naturala/artificiala mare sau din

piatra sparta amestec optimal se corecteaza cu material si se recompacteaza.

Suprafetele cu denivelari mai mari de 4cm se decapeaza dupa contururi

regulate, pe toata grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se

reniveleaza si apoi se cilindreaza din nou.

Este inteaisa asternerea pietrei sparte naturala/artificiala, pe patul acoperit cu

strat de zapada sau cu pojghita de gheata.

4, CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATURILOR DE

FUNDATIE

ln timpul executiei asternerii de piatra Sparta naturala/artificiala, se vor verifica si

determinarile si frecventa mentionata in tabelul de mai jos.

ln ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al skatului de piatra Sparta

naturala/artificiala se determina prin masuratori cu deflectometrul cu parghie conform
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Normativului pentru determinarea prin deflectografie deflectometrie a capacitatii

portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicative CD 31 si AND

530. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului

executat:

-compozitia granulometrica a agregatelor;

-caracteristici optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat

(umiditate optima, densitate maxima uscata).

-caracteristici efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate

ponanr4.

Nr. crt. Determinarea, procedeul de

verificare sau caracteristicile care

se verifica

Frecvente minime la locul

de punere in lucru

Metode de

verificare

conform

1 lncercarea Proctor modifi cata

-strat piatra Sparta naturala/artificiala STAS1913/1 5

2 Determinarea umiditatii de compactare

-strat piatra Sparta naturala/artificiala STAS 4606-80

3 Determinarea grosimii stratului compactat minim 3 probe la o suprafata

de 2000mp de strat

4 Verificarea realizarii intensitatii de Q/S

{oate tipurile de straturi zilnic

5 Determinarea gradului de compactare prin

determinarea greutatii volumice pe teren

- strat piatra Sparta naturala/artificiala Suprafee >2000 mp de strat
STAS 1913/15

o Verificarea compactarii pdn incercarea cu

p,s, in fata compresorului

minim 3 incercari la o

suprafata de 2000mp STAS 64OO

7 Determinarea capacitatii portante la nivelul

superior al stratului de fundatie

-toate tipurile de straturi de fundatie

ln cate doua puncte situate in

profiluri transversal la distante

de 10m unul de altul pt.fiecare

banda cu latime de 7,5m
Normativ

cD 31
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Capacitatea portanta la nivelul superior al straturilor de fundatie din piatra Sparta

naturala/artificiala, se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice masurate

corespunzatoare tehnicii de masurare cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman nu

depasesc valoarea deformatiilor elastic admisibile din tabelul:

Clasa de trafic Nc, m.o.s. perioada de

perspectiva de 15 ani

d

Adm.0,01mm

Foarte usor Sub 0,03 170

Mediu 0,10 - 0,30 '150

Greu 0,30 - 't,00 140

Foarte greu '1,00 - 3,00 130

Exceptional >3,00 120

5. VERIFICAREA CALITATII

Verificarea calitatii materialelor se face conform standardelor respective de

materiale.

Verificarea elementelor geometrice:

Jatimea stratului se verifica conform STAS 2900 si STAS 1598/1 sau STAS

'1598t2;

-grosimea stratului trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiectul initial de

executie;

Verificarea executiei lucrarilor:

-se verifica granulozitattea amestecului optimal;

-se verifica compactarea prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi

natura petrografica ca si cea a pietrei sparte, cu dimensiunea de circa 40mm, aruncata

in fata utilajului cu care s-a executat compactarea. Se considera compactarea

corespunzatoare, daca piatra respectiva este strivita, fara ca stratul sa sufere dislocari

sau deformari;

Usor 160
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-se verifica uniformitatea executiei cu deflectometrul cu parghie, conform

normativului indicativ CD 37. Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare, daca

valoarea coeficientului de variatie este sub 35%.

6, RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia pe faza a lucrarllor

Receptia pe faza a lucrarilor se face atunci cand toate lucrarile prevazute in

documentatie sunt complet terminate si toate verificarile sunt in conformitate cu

pr€\Effie prezentutui cEist de sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica indeplinirea conditiilor de executie

si calitatile impuse de proiect si Caietul de sarcini, precum si constatarile consemnate

pe parcursul executiei de catre organelle de control abilitate.

Roceptla prellmlnara

Receptia preliminara se face odata cu receptia preliminara a intregii lucrari

conform normelor legale in vigoare.

Comisia de receptive va examina fata de documentatia de control si procesele verbale,

intocmite in timpul executiei lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se face dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii

acesteia in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare.

lntocmit,
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OBIECTIV:

Bensficlar:

Prolectant:
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UAT PRIMARIA CAVADINESTI

SC DCH PROIECT SRL

DG . DEVIZ GENEML
al obiectivului dG investitii

Anexa Nr. 7

Lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

Nr.
crt. Donumirea capitolelor si subcapltolelor de cheltuieli

Valoare
(fara TVA)

TVA
Valoare
cu TVA

lei lei lei
,| 2 3 4 5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea ei amenaiarea terenului
Obtinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1,3 Amenajari pentru protectia mediului si aduceroa tBrenului la
starea lnltlala

1.4 Cheltuieli per'rtru relocaree/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL ,I

CAPITOL 2
Cheltuieli psntru aaiguraroa utilitatilor neceaare obloctivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3

Cheltuieli pentru prolectare si asistGnta tehnica
3.1 studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport pflvrnd rmpactul asupra mediului

J. I,J Alte studii specifice

DocumentatiFsuport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

3.4 Certiicarea performantei enorgetice si auditul energetic al
cladirilor

Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnlc si a
detaliilor de executie

3.5,6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pentru obieclivul de investitii

3.7.2 Auditul flnanciar

3.8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

J.O. t. pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.'t.2 pentru participarea proieclantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
lnspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3
CAPITOL 4

Cheltuieli pehtru investitia de baza

-------i r

1.1
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DEVIZUL GENERAL: Lucrari de intretinore si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
I 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalaiii

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesita
)ntaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si tunctionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 5

Alte cheltui6li
5,1 Organizare de santier

5.1.'l Lucrari de construclii si instalatii aferente organizaril de
santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditulul bancil
flnantatoare

5.2.2 €o&atullrtif Sen6nfi f cofifof uf came$frlcf5rfl ordB
c4ngtructii

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
mnstructii

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si toste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: c+M ('f ,2+1.3+1.4+2+4.')1+4.2+5.1,'l)

Raport generat cu ISDP , www,devize.ro, e-mailr offlce@intersoft.ro, tel.:0749 050.404

SC DCH

lng. M. S
6



OBIECTIV: Lucrari de lntretlnere si reparatil drumud locale in comuna Cavadinestl

Beneficlar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI

Proiectant: SC OCH PROIECT SRL

Fl - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Denumiroa capitolelor de choltuioli

avlzelor/acordurilor/autorizatiilor

si echipamento de transpoft

TVA

Pag 1

Nr, cap./
subcap.

deviz
general

Valoaroa
chGltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Din care:
C+M

lei lei
,| 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducersa terenului la

staroa initiala
1.4 Choltuiell pentru rolocarea/protectia utilitatilor
2 Reallzarea utilltetllor necesare oblectlvulul
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema do proiectare

3.5.2 Studlu de profezabilitats
3.5.3 $tudiu de fszabilitato/documentatie de avlzare a lucrarilor de

interventii 6i deviz general
3.5.4

3.5.5 Vorificaroa t6hnica de celitate a proiectului tehnic si a detallilor
do gxscutie

3^5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
4 lnvestilia de baze

4,1 Constructii si instalatii
4.1.1 [0001.1] Strazi Sat Cavadinesti

4.1.2 [0001.2] Strazi Sat Comanesti

4.1.3 [0001.3] Strazi Sat Ganesti

4.1.4 [0001.4] Strazi Sat Vadeni

4.2 Montaj utilaje, echipamsnte tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tshnologice si functlonale care neceaita

montai
4.4

4.5 Dotari
4.6 Actlve necorporale
5.1 Organizaro de santier
5.,l .'l Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltui6li conexe organlzarii santierului
6.2 Probe tehnologico si tosts

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TOTAL VALOARE (inclusiv TVI
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CENTRALIZATORUL chettuielilor po obiectiv: Lucrarl de lntrstinere ai reparatii drumuri locale ln comuna
Cavadinesti

1 2 314

)

scDc)z?s.ryt
tns. Mzst$q,4rrfu3\

Houfimo$cr
-""%*i.W

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail oflice@intersoft.ro, tel. 0749 050.404
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OBIECTIV:

Beneficiar:

Prolectant:

Lucrarl de lntretlnere si reparatii drumurl locale in comuna Cavadlnesti
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F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./
subcap,

deviz
general

Cheltuioli pe categoria d6 lucrari

Valoa16
(excluslv TvA)

lei
,| 2 3

l. Lucrari de constructii si inBtalatii
4.1 Constructii si instalatii

4.1 [000'1.1] Strazi Sat Cavadinesti

4.1 [0001.1.1] Strada Nicolae Labis, L = 390 m

4.1.',l.2 [0001.1.2] Strada Nicolae lorga, L = 355 m

4.1.1.3 [0001.1.3] Strada Carol Davila, L = 190 rn

4.1.1.4 [0001.1.4] Strada Nicolae Labis int, str. Maria Tanase si str. Carol Davila (Epre

clmlur), 1= 160m
4.1 1.5 [0001.1.5] Strada Cucului, L = 730 m

4.1.1.6 10001.1.61 Skada Begoniei, L = 375 m

4.1.1.7 [0001.1.7] Strada Constantin Brancoveanu, L = '130 m

4.1.1.8 [0001.1.8] Strada Gutuiei, L = 240 m

4.1.1.9 [0001.1.9] Strada Anemonelor, L = 350 m

4.1.1.10 [0001.1.10] Strada Daliei, L = 665 m

4.1.2 [0001.2] Strazi Sat Comanesti

4.1.2.1 [0001.2.1]Strada ft4atei Ghica (Cojocaru Mitica), L = 150 m

4.1.2.2 [0001.2.2] Strada Pictorilor (Gidei), L = 140 m

4.1.2.3 [0001.2,3] Strada Pic{orilor (Chiculita lon), L = 125 m

4.1.2.4 [0001.2.4] Strada Mihai Viteazu (Soric), L = 550 m

4.1.3 I0001.31 Strazi Sat Ganesti

4.1.3.1 [0001.3.1] Strada Alexandru Andries, L = 265 m

[0001.3.2] Strada Macului, L = 280 m

4.1.3.3 [0001.3.3] Strada Agricola, L = 600 m

t.'1.3.4 [0001.3.4] Strada Nicolae Balcescu (Braga lM.), L = 270 m

t.1.3.5 [0001.3.5] Strada Vlad Tepes (Patriciu), L = 340 m

4.1.3.6 [0001.3.6] Strada Serban Cantacuzino (Craita), L = 65 m

4.1.3.7 [0001.3.7] Strada Ciocarliei, L = 400 m

4.1.3.8 10001.3.81 Strada Alexandru Moruzzi (Motoc), L = 230 m

4.1.3.9 [0001.3.9] Strada Leului + Str. Stanjenelului (Florea Necular), L = 310 m

4.1.4 [0001.4] Strazi Sat Vadeni

4.1.4.1 [0001.4.1] Strada Nicolae Tautu, L = 200 m

4.1.4.2 [0001.4.2] Strada lonel Teodoreanu, L = 70 m

4.1.4.3 [0001.4.3] Strada Broastei, L = 200 m

4.1.4.4 [0001.4.4] Strada Lebedei, L = 180 m

4.1.4.5 10001.4.51 Strada Petru Maior, L = 155 m

4.1.4.6 10001.4.61 Strada Dinu Sararu, L = 190 m

4.1.4.7 [0001.4.7] Strada Zaharia Stancu, L = 175 m

4.1.4.E [0001.4.81 Strada Leonida Lari, L=42om
4.1.4.9 [0001.4.9] Strada Cordodelului int. cu str. Leonida Lari, L = 275 m

4.1.4.10 [0001.4.10] Strada Cordodelului int. cu str. Prutului, L = 485 m

4.'1.4.1',l [0001.4.1 1] Strada Victor Rebengiuc, L = 250 m

4.1.4.12 10001.4.12) Strada Gheorghe Bals, L = 410 m

4.1.4.13 [0001.4.13] Strada Nicolae Giosan, L = 1000 m



TOTAL VALOARE TV

Hoilrr-PRoltcr

Pag 2

1 2 3
4.1.4.14 [0001.4.14] Strada Cimitir, L = 150 m

TOTAL I

ll. Montaj utilaje si ectripamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funCtionale

TOTAL II

lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, ec
de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL III

lV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TV A 21i
TOTAL VALOARE:

SC DCH

lng. M. S
3

Raport qeneral cu ISDP , vwvw.devize.ro, e-mail: office@inlersoft.ro, tel.i 0749 050.404



OBIECTIV:

Benoliclar:

Prolectant:

- lei -

Lucrarl de intretlnere si reparatii drumurl localo in comuna Cavadinestl

UAT PRIMARIA CAVADINESTI

SC DCH PROIECT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

5=3x4
OBIEGTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolao

executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
rep rofilarea

ASternerea pe plafiorma drumulur a
materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

.materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

cisterna, beton.etc)pe dist.de 5

Pag 1

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
TOTALUL

(oxclusiv TVA)
-lei-

0 1 2 3 4

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00

rnaterial:

manopera:

)on.

2 DHOZBl Scaflltcarea usoara a rmprtrurflt prna la 100
mp

3.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 DHO1A1 mc 15.74

material:

manopera:

)od:

1 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63
MM

mc 15.70

material:

manoperal

transport:

5 TRAO1A87 tona 24.33

material:

manopera:

)ort:

E DAO3XA
a6im

Udare si compactare mc 32.60

maGi6i: -
manopera:
utilaj:

)ort:

7 rRAo5A05 Transport rutier materiale,semifabricate ton a 3.26

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent materiall manopera I utila, transport total

Cheltuieli directe:



5=3x4
oBlEcTULr Strazi Sat cavadinestl

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae

STADIUL FIZIC: Strada Nlcolae

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

pe pla$orma drumulur a
materialelor de intretinere pietris, nisip

piatra sparta cu autogreder;

. materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

Pag 2

0 1 2 3 4

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAlvl)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TvA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asi0urarea ps ,t.00

continuitatii circulatioi in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

r-nataria!.

msnop6ra:

transport:

2 DHO2Bl Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100
mp

3.03

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 DHO1A1 mc 15.70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63
MM

mc 15.74

material:

manopera:

transport:

5 TRAO1A87 ton a 24.33

material:

manopera:

transport:

6 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 30.08

material:

manopera:

transport:

7 TRAO5AO5 Transport rutier materiale,semifabricate tona 3.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utila transpolt total

Cheltuieli directe:



5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolao

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadlne6ti
STADIUL FIZIC: Strada Carol Davila, L = 190 m

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

BIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti
STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis int,6tr, Maria Tenase si str. Carol Davila (Gpre cimitir), L = 160 m

Pag 3

0 1 2 3 4

Recapitulatia: 112i5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli dirocte:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Proflt

TOTAL GENEML (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

DF24A1 Semnaltzarea nltiera pentru asigurarea ps l.0c
continuitatii circulatiai in timpul
axecutarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

material:

menopere:

utilaj:

transport;

2 DHO2B1 100
mp

1.90

material:

manopera:

transpoft:

4 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 9.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TMOsAO5 I ransport rutrer matenale,semltabfl cate lona 0.95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utilz transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:



5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Cavadine8ti

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Labis int, str. Maria Tanaae si str. Carol Davila (spre cimitir), L = '160 m

lucrarilor, cu indicatoare

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinosti
STADIUL FIZIC: Strada Cuculul, L = 730 m

ra rutiera pentru as
circulatiei in timpul

lucrarilor, cu indicatoare

cm adincime cu autogreder inclusiv

Pe Plattorma drumulur a
de intretinere pietris, nisip

piatra sparta cu autogreder ;

Pag 4

0 1 2 3 4

1 oF24A1 ps 1.00

material:

manoperal

transport:

2 DHO2B1 100
mp

1.60

material:

manopera:

transport:

4 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 8.00

material:

manopera:

utilaj:
transport:

5 IRAOSAOS Transport rutier meterisle,semifabricate
cu...aulovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 0" 80

matorial:

manopera:

)ort:

procent material manopera util. transport total
Cheltuieli dirscte:
Recapitulatia: I 12l5 Recap 2019 CAM 2,25
Alte cheltuioli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Proflt

TOTAL GENERAL Fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

oF24A1 ps ,t.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B1 100

mp
57.44

material:

manopera:

transport:

3 DHO1A1 mc 46.8?

material:

manopera:
utilaj:

transport:



Pag 5

0 1 2 3 4 5:3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Cucului, L = 730 m
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 46.87

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 7 2.64
material:

manopera:

utilaj:

transport:
6 DAO3XA

a6im
Udare si compactare mc 7 s.57

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Trensport ruti€r matoriels,rcmifab catc

cu... autovehic.speciale
(cisterna,beton.€tc)pe dist.de 5

tona 7.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent materlal manopera utilal transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directo:

contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTULT Strazi Sat Cavadinesti
STADIUL FIZIC: Strada Begoniei, L = 375 m

oF24A',l Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DH02B{ Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

2.7',l

material:

manopera:

utilaj:

transport:

DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a
materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 31.25
material:

manopera:

utilaj:

transport:

1



5-3x4

a1... materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

(cisterna, beton.etc)pe dist.de 5

STADIUL FIZIC: Strada Conatantin

lucrarilor, cu indicatoare

cm adincime cu autogreder inclusiv

pe platforma drumului a
de intretinere pietris, nisip

piatra sparta cu autogreder ;

Pag 6

0 1 2 3 4

OBIECTUL: Strazi Sat Cavadine8ti
STADIUL FIZIC: Strada Bosonioi, L = 375 m

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63
MM

mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TRAO,IA87 tona 48.43

material:

manopera:

utilaj:

transportl
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 44.80

material:

manopera:

transport:
7 TRAO6A05 tona 4.48

matarial'

manopera:

utilaj:

transport:
procent materia I manopera utile transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 201 9: QAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contflbutre
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TvA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

I DF?4Al'I ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B.I 100

mp
1.36

material:

manopera:
utilaj:

)ort:

0 DHO,I AI mc 31.25

material:

manopera:
utilaj:

transport:



5=3x4
OBIEGTUL; Strazi Sat Cavadlnestl

STADIUL FIZIC: Strada Constantin L=130m

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

(cisterna,beton.€tc)pe dist.de 5

oBIECTUL: Strazi sat Cavadin6sti
STADIUL FIZIC: Strada Gutuiei, L = 240 m

executarii lucrarilor, cu indicatoare

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

ASternerea pe pla$orma drumulut a
materialelor de intretinere pietris.nisip

piatra sparta cu autogreder ;

Pag 7

0 1 2 3 4

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63
l\ilM

mc 31.25

material:

manopera:

utila.l:

transport:

5 TRAO1A87 tona 44.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 DAO3XA
esim

Udare si compactare mc 38.05

material:

manopera:

)od:

1 TRAOSAO5 I ransport rutier materia!e,semifabrrcate tona 3.80

materialr

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: l'12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuiell directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Proflt

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00

material:

manopera;

)ort:

? DH02B1 Scanfrcarea usoara a impitruirii pina la 100
mp

7 .21

material:

manopera:

utilajl

transport:

3 DHO1A1 mc 72.00

material:

manopera;

)ort:



Pag 8

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTULi Strazi Sat Cavadinostl

STADIUL FIZIC: Strada Gutuiei, L = 240 m
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 72.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TRAO1A87 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 'l I t.60
material:

manopera:

utilajl

transport:

DAO3XA
aaim

Udare si compactare mc

manopera:

7 Transpod rutier materisle,semifr
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona

manopera:

procent manopera

Alte cheltuieli direct6:
Contributie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

IVA:
IOTAL GENERAL:

OBIECTUL; Strazi Sat Gavadincsti
STADIUL FIZIC: Strada Anemonelor, L = 350 m

DF24,^1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
1 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofila rea

r00
mp

3.50

materiall

manopera:
utilaj:

transport:
3 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 17.50

material:

manopera:
utilaj:

transport:

7 z.Oa

material:

lransport:

TRAOSAO5 7.21

material'

transport:

material utilaj tran€ total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 201 9: CAM 2,25



5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Cavadinssti

STADIUL FIZIC: Strada Ansmonelor, L = 350 m

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTUL; Strazi Sat Cavadinosti
STADIUL FIZIC: Strada Daliei, L = 665 m

lucrarilor, cu indicatoare

pe plattorma drumulur a
de intretinere pietris, nisip

piatra sparta cu autogreder ;

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5
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0 1 2 3 4

4 TRAO5AO5 Transport rutier materiale,semifabricate tona 't.75
material:

manopera:

utilaj:

)ort:

procent material manopera util. tran6port total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 201 9: CAM 2,25
AIte chsltuloli directo:

Contnbutie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL iara TVA);

TVA:
TOTAL GENERAL:

1 oF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

lransport:

3 DHO1A1 mc 62.5C

material:

rnanopera:

)od:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63
MM

mc 62.50

material:

manopera:

)ort:

5 TRAOlA87 tona 96.87

materiall

manopera:

)ort:

6 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 62.50

material:

manopera:

transport:

7 tRAo5A05 I ransport rulrer matenale,semrlabncate tona 6.25

material:

manopera:

transport:



5tr3x4

OBIECTUL: Strazl Sat Comanesti

lucrarilor, cu indicatoare

cm adincime cu autogreder inclusiv

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTUL: Strazi Sat Comaneati

Pag 10

0 1 2 3 4
OBIECTUL: Strazl Sat Cavadinesti

STADIUL FIZIC: Strada Daliei, L = 665 m
procent material manopera util. trans total

Cheltuieli dirscte:
Recapitulatla: |12l5 Recap 2019 CAM 2,25
Alta cheltuiell directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Prolit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

DF24A1 semnalrzarea rutrera pontru asiguraraa P3 1.0c

material:

manopera:

utilaj:

transport:
,| DHO2BI 100

mp
't.50

material:

manopera:

)ort:

3 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 7.54

material:

manopera:

transport:

4 TRAOsAO5 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.75

material:

manopera:

)ort:

procant material manopera util. transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 

'12l5 Recap 2019: CA[/ 2,25

Alte cheltuiell directe:
Contnbutie

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Protit

TOTAL GENERAL fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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0 1 2 3 4 5=3x4
STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor (Gidei), L = 140 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps ,.00
material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHOl A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparla cu autogreder ;

mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

tran6port:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...msterialelor, gemifabricetelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

ton a 48.43

manopers:

utilaj:

transport:
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 48.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOsAOs Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speclale
(cisterna, beton.etc)pe dist.de 5

tona 4.84

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli dirocte:
Recapitulatia: I 12l5 Recap 2019: CAlt/ 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
P rofit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL; Strazi Sat Comanostl
STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor (Chiculita lon), L = 125 m

1 DF24A'I Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucradlor, cu indicatoare
metalice

ps {.00
material:

manopera:
utilaj:

transport:



5E3x4

STADIUL FIZIC: Strada Pictorilor lonl. L = 125 m
Aslernerea pe platforma drumului a
materialelorde intretinere pietris,nisip

piatra sparta cu autogreder ;

..materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTUL: Strazi Sat Comanesti
STADIUL FIZIC: Strada Mihai Viteazu

lucrarilor, cu indicatoare

5 cm adincime cu autogreder incluslv
reprofilarea
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3 DHO1A1 mc 62.50

material:

manopera:

transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63
MM

mc 62.50

material:

manopera:

transport:

5 TRAOlA87 tona 96.87

material:

manopera:

lransport:

D DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 96.87

material:

manopera:

utilaj:

)ofi:

7 TRAOSAOS Transport rutier materiale,semafabricate tona 9.69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utilai transport total
Cheltuieli directe:
necaFiiniati* l-12l5Rec,p20{0:cAM2,25
Alte cheltuioli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea Ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la 100
mp

't.43

material:
manopera:
utilal:

transport:



5=3x4

STADIUL FIZIC: Strada Mihai Viteazu
pe platforma drumului a
de intretinere pietris,nisip

piatra sparta cu autogreder;

,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

STADIUL FIZIC: Strada Alexandru

lucrarilor, cu indicatoare

cm adincime cu autogreder inclusiv
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3 DHO1Al mc 125.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63
MM

mc 125.00

material:

manopera:

transport:

5 TRAOIAsT tona 193.75

material:

manopera:

tran sport:

I DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 132.18

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAO5AO5 tona 13.24

material:

manopera:

)ort:

procont material manopera util, trans total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: I 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asigulatorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
IOTAL GENERAL:

1 DF24A1 ps 1.0[
materiall

manopera:

utilaj:

transport:
a DHO2B1 100

mP
2.65

material:

manopera:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Alsxandru Andries, L = 265 m
4 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 13.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 1.32

material:

manopera:
utilaj:

transpod:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 201 9: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

IOTAL GENERAL (fara TVA):
rVA:
rOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganssti
STADIUL FIZIC: Strada Macului, L = 280 m

1 oF21A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

rransporr.
, DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprolilarea

r00
mp

2.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:
DHO.I A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 15.70

material:

manopera:
utilaj;

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 15.70

material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,6emifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 24.33
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazl Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Macului, L = 280 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 27.10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 2.7',l

material:

manoperal
utilal:

transport:

procent material manopera utilaj tran6port total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
AIte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

rOTAL GENERAL:

OBIECTUL; Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Agricola, L = 500 m

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

4.96
material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 DHO{ A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere piekis,nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 31.25
material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA O-63

MM
mc 31.25

material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43
material:

manopera:
utilaj:

transport:

1
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0 1 2 3 4 5E3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Agricola, L = 600 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 56.05

material:

manopera:

utilaj:

transport;
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 5.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procont material manopera utilaj tran6port total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 201 9: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

CheltureI tndirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara ryA):
rVA:
IOTAL GENERAL:

OBIEGTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Balceacu (Brasa M.), L = 270 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 DHO2B,I Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

1.66

material:

manopera:

utilaj:

transpod:
3 DHO{ A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris, nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 3',t.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 3{.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAOlA87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.: 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:
utilaj:

transport:



5E3x4

STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Balceecu (Braqa M,), L = 270 m

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTULi Strazi Sat Ganesti
STADIUL FlZlc: strada Vlad T

Semnalizarea rutiera pentru as
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofila rea

pe platlorma drumului a
deintretinere pietris,nisip

piatra sparta cu autogreder ;

..materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.
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0 ,| 2 3 4

6 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 39.55

material:

manopera:

transport:

7 TRAOSAOS tona 3.95

material:

manopera:

transport:

procent material manopera util. transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: I 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

L;ontflbutre
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

DF24A1 ps 1.0c

material:

manopera:

transport:

2 DHO2B1 100
mP

2.36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 DHOI A1 mc 31.2t
material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

transport:
5 TRAO1A87 tona 48.43

material:

manopera:
utilaJ:

transport:



5=3x4

STADIUL FIZIC: Strada Vlad T

cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTULi Strazi Sat Gane6ti
STADIUL FIZIC: Strada Serban Cantacuzino

lucrafi lor, cu indicatoare

cm adincime cu autogreder inclusiv

Asternerea pe platlorma drumulur a
materialelorde intretinere piekis.nisip

piatra sparta cu autogreder ;

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.
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0 1 2 3 4

6 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 43.05

material:

manopera:

transport:
7 TRAO5AO5 tona 4.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utila transport total

Gheltuieli directe:
Rocapitulatia: | 12i5 Recap 2019. CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contnbutre
asiguratorie pcntru
munca (CAM)

(-;heltuieI irdirecte
Profit

TOTAL GENERAL tara TVA):
TV,q:

TOTAL GENERAL:

1 DF24A1 ps 1.00

material:

manopera:

transport:
2 DH02B1 100

mp
0.13

material:

manopera:

transport:

3 DHO{ A1 mc 15.70

material:

manopera:

transport:
4 2200it22 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 't 5.70

material:

manopera:

transport:
5 TRAO1A87 tona 24.33

material:

manopera:

utilaj:

transport:



5=3x4
OBIECTUL: Strazl Sat Ganelti

STADIUL FIZIC: Strada Serban Cantacuzlno

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

lucrarilor, cu indicatoare

rificarea usoara a impitruirii pina la
cm adincime cu autogreder inclusiv

pe platlorma drumulur a
de intretinere pietris,nisip

piatra sparta cu autogreder ;

al.,.materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.
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6 DAO3XA
a6im

Udare si compactare mc 22.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TRAOSAO5 tona 2.22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material manopera utilal transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019 CAM 2,25
Alto choltuioli dirocte:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltureh rndirecte
Proflt

TOTAL GENERAL (fara TvA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Gan66ti
STADIUL FIZIC: Strada Ciocarlioi, L = 400 m

DF24A,I ps 1.00

material:

manopera:

)ort:

2 DHO281 100
mp

2.96

material:

manopera:

utilaj:

)ort:

3 DHO1A1 mc 3't.29

material:

manopera:

)ort:

4 2200?22 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63
tvlM

mc 3'.1.28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 TRAO1A87 tona 48.41,

material:

manopera:

transport:
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0 ,| 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazl Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Ciocarllel, L = 400 m
6 DAO3XA

aaim
Udare si compaclare mc 46.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.6tc)pe dist.de 5

tona 4.00
material:

manopera:

utilaj:

transport:
procont material manopera utilaj trans po rl total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 20'19: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuiell lndirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti
STADIUL FIZIC: Strada Alexandru Moruzzi (Motoc), L = 230 m

1 oF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

1.26

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHOlA1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris, nisip
sau piatra sparla cu autogreder ;

mc 31.25
material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculaflta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:
utilaj:

transport:



5!3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Ganesti

STADIUL FIZIC: Strada Aloxandru Moruzzi

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

STADIUL FIZIC: Strada Leului + Str. L = 310 m

continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

cm adincime cu autogreder inclusiv

Asternerea pe plarorma drumulul a
materialelorde intretinere pietris.nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

..materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.

Pag 21
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6 DAO3XA
aaim

Udare si compactare mc 37.55

material:

manopera:

transport:
7 TRAOsAOs tona 3.78

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utila transpo( total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019. CAM 2,25
Alte cheltulali directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENEML:

1 DF24.A1 ps 1.0(
material:

manooera:

transport:
2 DHO2B1 100

mp
2.0c

material:

manopera:

)ort:
3 DHO1A1 mc 31.21

material:

manopera:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

transport:
5 TRAO1A87 tona 48.4X

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Ganestl

STADIUL FIZIC: Strada Leului + Str. Stanienelului (Florea Neoulai), L = 310 m
6 DAOSXA

asim
Udare si compactare mc 41.30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7 TRAO5AOS Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 4.13
material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilaj transport total

Gheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: QAM 2,25
Alto choltui6li directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Chehuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TvA);
rVA:
IOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vad6nl
STADIUL FIZIC: Strade Nlcolae Tautu, L= 200 m

DF24.A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:
utila.i:

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mP

r.79

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 6.25

materialelorde intretinere pietris,nisap
sau piatra sparta cu autogreder;

malerial:
manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 6.25

material:
manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor.semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 9.68

material:
manopera:

utilaj:

transport:

1



5=3x4
Sat Vadeni
Strada Nicola6 T

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada lonol T

)a rutiera pentru as
circulatiei in timpul

executarii lucrarilor, cu indicaloare
metalice

5 cm adincime cu autogreder
reprofilarea

pe plattorma drumului a
de intretinere pietris, nisip

sau piatra sparta cu autogreder ;

..materialelor,semifabricatelor cu
pe dist.= 87 km.
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6 DAO3XA
asim

Udare si compactare mc 15.2t
material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAOS tona 1.52

material;

manopera:

transport:
procent material manopora utilej transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte ch6ltuieli directe:

Contflbutte
a6iguratorie pentru
munca (CAM)

Clreltuicli irrdirecte
Profit

TOTAL GENERAL Fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

DF24A1 ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

lransport:
2 DHO2B,I 100

mp
0.59

material:

manopera:

utilaj;

transport:
3 DHO{ A1 mc 3.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200it22 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 3.13

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 tona 4.8C

material:

manopera:

transDort:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadoni

STADIUL FIZIC: Strada lonel Teodoroanu, L = 70 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 6.08

materiall
manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 0.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilaj tran6port total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: '12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL; Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Broastei, L = 200 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:
utilaj:

transport:
2 DHO281 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

1 00
mp

1.79

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere piekis,nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 6^25

material:

manopera:

utila.l:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 6.25

material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 9.68
material:

manopera:
utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadenl

STADIUL FIZIC: Strada Broa8tel, L = 200 m
6 DAO3XA

aaim
Udare si compactare mc 15.20

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAOS Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 1.52
material:

manopera:

utilaj:

transpoft:
procent material manopera utilaj tran6port total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli direct6:

Gontributie
asiguratorie pentru
munca (OAM)

Cheltureh indirecte
Profit

rOTAL GENERAL (fera TVA):
IVA:
rOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Lebcdei, L = 180 m

1 oF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B,I Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

0.76
material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHO,I A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder i

mc 31.25
material:

manopela:

utilaj:

transport:
4 2200?.22 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TMO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43
material:

manopera:

utilaj:

rranspon.
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Lebedei, L = 180 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 35.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAO5AOS Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.50

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilai transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019; CAM 2,25
AIte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Clreltuieli rndirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Petru Maior, L = 155 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHOzB1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mP

0.51

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris.nisip
sau piatra spa(a cu autogreder ;

mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA O€3

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,6emifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 I 2 3 4 5c3x4
oBlEcTuL: Strazl Sat Vadenl

STADIUL FIZIC: strada Petru lllalor, L = 155 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 33.75

material:

manoperal
utila.l:

transport:

7 TRAOSAOS Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.spsciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.38

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procont material manopera utilai transport total

Cheltuieli dirocte:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuioli dirscto:

a6iguratori6 pantru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Prolit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
rVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Dinu Sararu, L = 190 m

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:
manopera:

utilaj:

transport:

2 DHO2BI Scariflcarea usoara a impitruirii pina la
5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

0.86

material:

manopera:

utilaj:

LIanSput t.

DHO{ A1 Asternerea pe platforma drumului a mc 31.25
materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparla cu autogreder;

materiall
manopera:
utilaj:

uat tsPut t,

4 2200't?2 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63
MM

mc 31.25

malerial:
manopera:

utilal:

transport:

5 TRAO1A87 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:
manopera:
utilal:

transport:
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0 1 2 3 4 6=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadoni

STADIUL FIZIC: Strada Dinu Sararu, L = 't90 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 35.55

material:

manopera:

utilaj:

tran sport:

TRAO5AOS Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.55
material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilai transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directo:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

rOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

rOTAL GENERAL:

OBIECTULT Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Zaharia Stancu, L = 175 m

,| DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00
material:

manopera:

utilajl

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

,| 00
mp

0.71

material:

manopera:

utilaj:

transport:
J DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

mc 31.25
material:
manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA O€3

MM
mc 31.25

material:
manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO,I A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.. 87 km.

tona 48.43
material:
manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL; Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Zaharia Stancu, L = 175 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 34.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOsAOS Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.48

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopsra utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alt6 ch6ltuioli diroct6:

Contributie
asiguratorle p6ntru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
rVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadoni
STADIUL FIZIC: Strada Leonida Lari, L = 420 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material;

manopera:
utila.i:

transport:
2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

3.00

material;
manopera:

utilaj:

transport:
DHOl A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder ;

mc 31.?5

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIflEIALA 0.63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:
utilaj:

transport:



-FeslO

0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazl Sat Vadenl

STADIUL Flzlc: Strada Leonida Lari, L = 420 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 46.?5

material:

manopera:
utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricale

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 4.62
material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilal tranaport total

Cheltuieli dirocte:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alto cheltuieli diroct6:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

rVA:
rOTAL GENERAL:

oBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL Flzlc: Strada cordodelului int. cu str. Leonida Lari, L = 275 m

,| DF24A'I Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:
utilaj:

transport;
, DHOzB1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

1.71

material:

manopera:
utilaj:

transportl
3 DHO,IAl Asternerea pe platforma drumului a mc 31.26

materialelorde intretinere pietris,nlsip
sau piatra sparta cu autogreder;

material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAOIAST Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanla pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:
utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL; Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int. cu 6tr. Leonida Lari, L = 275 m
6 DAO3XA

a6im
Udare si compactare mc 39.80

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materlale,semifabricale

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.elc)pe dist.de 5

tona 3.98

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procont material manoPera utilaj transport total

Cheltuleli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli dir6cte:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA)|
rVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTULi Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Cordodolului int. cu str. Prutului, L = 485 m

1 oF24,A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatiicirculatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

lr anSPrJt L.

2 DH02B1 Scarificarea usoara a impitruirli pina la
5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

,| 00
mp

4.33
material:

manopera:
utilaj:

transport:
DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelorde intretinere pietris,nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

mc 15.70

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 220022? PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 15.70

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

ton a 24.33

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazl Sat Vadoni

STADIUL FIZIC: Strada Cordodelului int. cu str. Prutului, L = 485 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 37.35

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.7 4

material:

manopera:
utilaj:

transport:
procent material manopera utilal tranaport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

Contributie
a$iguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuleli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
rVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Victor Rebonsiuc, L = 250 m

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatiicirculatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps ,.00
material:

manopefa:
utilaj:

transport:
2 DHO2BI Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogroder inclusiv
reprofilarea

100
mp

1.46

material:

manopera:
utilaj:

transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris.nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

mc 31.25

material:

manopera:
utilaj:

transport:
4 2200222 PIATM SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 31.28

material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRAO 1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:
manopefa:
utilaj:

transport:

1
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Vlctor Rsbengluc, L = 250 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 38.55

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAO5 Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 3.86

material:

manopera:

utilaj:

rransporr,
procent matorial manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 1215 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli direct6:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (cAM)

Cheltuieli lndirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
IVA:
IOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Gheorgho Bals, L = 410 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulaliei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

,t 00
mp

2.54

material:

manopera:

utilaj:

transport:
3 DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris. nisip
sau piatra sparta cu autogreder i

mc 46.88
material:

manopera:

utilaj:

tran sport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 46.88

material:

manopera:
utilaj:

transport:
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 72.54

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadenl

STADIUL FIZIC: Strada Gheorghe Bals, L = 410 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 59.58

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAOS Transport rutier materiale,semifabricate

cu"..autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 5.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilaj transpo rt total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli direct6:

asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
rvA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Nicolae Giosan, L = 1000 m

1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

PS 1.00

material:

manopera:

utilaj;

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu autogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

8.96

material:

manopera:

utilaj:

transport:
DHO1A1 Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris, nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

mc 31.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200222 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0-63

MM
mc 3',t.25

material:

manopera:

utilaj:

transport:
5 TRAOIAsT Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 48.43

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni

STADIUL FIZIC: Strada Nieolae Giosan, L = 1000 m
6 DAO3XA

asim
Udare si compactare mc 76.05

material:

manopera:

utilaj:

transport:
7 TRAOSAOS Transport rutier materiale,semifabricate

cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

tona 7.60

material:

manopera:

utilaj:

transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Rocapitulatia: 12l5 Recap 201 9: CAM 2,25
Alte cheltuioli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
rVA:
TOTAL GENERAL:

OBIECTUL: Strazi Sat Vadeni
STADIUL FIZIC: Strada Cimitlr, L = '150 m

DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continuitatii circulatiei in timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 1.00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
2 DHO2B1 Scarificarea usoara a impitruirii pina la

5 cm adincime cu aulogreder inclusiv
reprofilarea

100
mp

0.98
material:

manopela:

utilaj:

transport:
3 DHO1Al Asternerea pe platforma drumului a

materialelor de intretinere pietris. nisip
sau piatra sparta cu autogreder;

mc 't5.70
material:

manopera:

utilaj:

transport:
4 2200n22 PIATRA SPARTA ARTIFICIALA 0.63

MM
mc 15.70

material:

manopera:

utilaj:

IranSporL
5 TRAO1A87 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 87 km.

tona 24.33

material:

manopera:
utilaj:

transport:

1



5=3x4

STADIUL FIZIC: Strada Cimitir, L = 150 m

(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

Pag 36

0 1 ? 3 4

6 DAO3XA
aSim

Udare si compactare mc 20.60

material:

manopera:

transport:
7 TRAOsAOS tona 2.06

material:

manopera:

transpod:
procent material manopera utilai traneport total

Cheltuieli directe:
Recapitulatia: | 12l5 Recap 2019: CAM 2,25
Alte cheltuieli directe:

contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Chelturelr rndrrecte
Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:
TOTAL Recapitulatie:
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro. lel.: 0749 050.404



OBIECTIV: Lucrarl de intrelinere si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti

Beneticlar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI

Proiectant; SC DCH PROIECT SRL

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Denumirea resursei materiale

Pret unitar
(exclusiv

TVA)
-lei-

5s3x4

G = 2,0 laT = 1500 imprim.

clrcul.tbl.ol+fol.r. cerc D = 600
mm f63a s1848

cerc D = 600

tbl.ol+fol.r. cerc D = 600

circul.tbl.ol+fol.r. patrat L : 600
mm f36 s1848

r. triunghi L =

. triunghi L =
f 8b s1848

circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L :
700mm f 8c s1848

r. triunghi L =

indicatoare dinteava otel D = 50

M 8x 30 9r.5.8 s

tip A s 917

v 351-3 ntr 90-80

Pag 1

Nr,
crt. U.M.

Consumul
cuprins in

ofeta

Valoarea
(6xclusiv

TVA)
Jei-

Furnizorul
Greu-
tatea
-tone-

0 1 2 3 4 b 7
1 6202894 Apa MC 149.82

2 0311889 Bratara simpla 1 cirje
mare

buc 88.80

3 mp IJ-JZ

4 671 6974 Foli6 refl ectorizanta mp 1.6:
5 buc 1 '1.84

6 buc 5.92

7 buc 2.9e

I buc 5.92

o buc 2.9e

10 buc 2.96

11 buc 2.96

12 buc 2.9t

13 2200222 PIATRA SPARTA
ARTIFICIALA 0-63 MM

mc 1,056.83

14 buc 56.24

15 buc 22.2C

16 kg 0.37

17 kg u.b /

Valoare directa lei

Recapitulatle lei
TOTAL lei

I rOTAL eu ro
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LISTA cuprinzand coneumurile de reauBo matorialG
0 | 1 I 2 I 3 I 4 | 5=3x4 I 6 I t

SC DCH PROIECT SRL

rns M state {fia^
,(/,rivcnrsr 

- '
/ r,/l0u5E PR0tECT

7''&l}i."*v
,, drr ,Ru>/

Raport qenerat cu ISDP , v,4{4r.devize.rd e-mailt office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404



OBIECTIV: Lucrarl dB lntretinere si rsparatil drumurl locale in comuna Cavadinesti

Benoficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI

Piolectant: SC DCH PROIECT SRL

CTcp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

4=2xg

,,D

SE PROIECT

&,#{y

Pag 1

Nr.
crt, Denumlroa meseriei

ConBumul
cu

mahopera
-(om/ore)-

Tariful
mediu

-lei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TvA)
Jei-

Procentul

0 ,| 2 3 5
1 10821 Dulgher poduri 135.05
2 19921 Muncitor deservire constructiFmont€ 710.77
3 1991 1 Muncitor deservire c-tii.montaj 135.05

Total ore manopera: 980.87

Valoare directa lei

Recapitulatie lel
TOTAL loi
TOTAL euro

lng. M. State

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, lel.: 0749 050.404



OBIECTIV: Lucrarl de lntretlnere sl reparatll drumurl locale in comuna Cavadinesti

Beneticlar: UAT PRIMARIA CAVADTNESTT

Proiectant: sc DcH PRotEcT sRL

CScp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilaielor de constructii

Dsnumirea utilajului de constructii

4* 2x3

Pag 1

Nr.
crt.

Ore da
functionar

e

Tariful
un itar

(excluslv
wA)

Jei/ora-

Valoarea
(exclusiv

TVA)
-lei-

0 1 2 3
I 13434 Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 34.4C

2 3546 Autogreder pina la 175cp 29.49

2'183 Rulou compresor autopropulsat 8-'14 t 89.73

Total ore utilaje: 153.61

Valoare dlrecta loi
Recapitulatie lel
TOTAL lel
TOTAL eu ro

lng. M. State

Rap0rt generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail office@intersofi.ro tel.. 0749 050.404



OBIECTIV: Lucrarl de lntretlnerG si reparatii drumuri locale in comuna Cavadinesti
BoNEficiar: UAT PRIMARIA CAVADINESTI

Prolectant: SC DCH PROIECT SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Tariful
unitar

(exclusiv
TV.q)

Jei/tona/km

6E2x3x5
ransport

materiale,semifabricate
.autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)

pe dist.: 87 km.

SE PROIECT

Pag 1

Nr,
crt. Tipul do transport

Tone
tran-

sportato

Km
par-

cu rsi

Ore de
functio.

nare

Valoarsa
(oxclusiv

TVA)
-lei-

0 1 2 3 4 5

1 149,42 5.0c 0.1 0

2 1 ,637 .7i 87.0C 1.74

Valoare directa lei
Recapitulatie lei
rOTAL lei
TOTAL eulo

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-maili office@intersoft.ro, tel.i 0749 050.404


